



Secretaría

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-22-03
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "Pavimentación con adoquín en privada Xalatla en calle Xalatla y calle los Pinos"
No. Obra: FORTA-22-03

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-03, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín en privada Xalatla en calle Xalatla y calle los Pinos.", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 25 de Febrero de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-03, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adoquín en privada Xalatla en calle Xalatla y calle los Pinos", ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



Escand

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: Creciente Construcciones S.A. de C.V. con un importe total de su propuesta de \$1,379,466.93 (Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 93/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----


La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 12:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Dirección de Obras Públicas


C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.


C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.


Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

Dirección de Obras Públicas

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V. Ing. Marcos Varela Izquierdo. Representante Legal o Apoderado.	
2	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca. Representante Legal o Apoderado.	

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-03

OBRA: "Pavimentación con adoquín en privada Xalatla en calle Xalatla y calle los Pinos."

OBRA No: FORTA-22-03

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

HORA: 12:00 HRS

FECHA: 25 de Febrero de 2022

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V.	Ing. Marcos Varela Izquierdo Representante legal	
Verónica Perez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial	
Creciente Construcciones S.A. de C.V.	Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	


000501


mm942

Fecha 01/03/2022

Folio N° 1 / Anexo N°

El día de hoy 1 de marzo del 2022 como
empiezo los trabajos de la obra denominada
ampliación de la calle sabella, para ello
comienzo con el trazo y la nivelación
del área a excavar para las excavaciones
del y con los topógrafos para que se fijen la
altura del terreno por parte del levantamiento
en analítica el uso de trazo y dibujar
el ancho de cada comunidad una vez
hecho el trazo y hecha relación de acuerdo
a las normas con las fuerzas a seguir.


Sr. Diego Antonio Samaniego M.
Supervisor


Sr. Juan Flores G.
Problema

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 4/103/2022

Folio N° 2 / Anexo N°

el día de hoy 4 de marzo del presente
 se empezamos con el corte (corte) de la
 alla respecto los cables van a hacer una
 excavación de aproximadamente .53 centímetros en
 algunas partes puede haber mas o menos depende
 el tramo para este centímetro igual es
 el haber de excavación de parte el con/
 respecto al camino de la calidad para
 de esta manera la vista del sistema
 respecto de agua potable del asentamiento
 una la colocación de alambres para
 demarcación.



Arq. Diego Antonio Samudio M.
 Supervisor



Eng. Daniel van Flores C.
 Presidente.


Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 8 / 103 / 2022

Folio N° 3 / Anexo N°

El día de hoy 8 de marzo del presente
 continuamos con los trabajos de excavación
 de la obra anteriormente mencionada, para
 la excavación se está usando con machos hidráulicos
 para que el sistema operado va a sacar
 la línea de drenaje para estar seguros de
 que está todo correctamente y no hay fuga de agua.
 Como está cabe mencionar que se va haciendo
 la excavación y se le están llevando al fondo
 de foso para no hacer todo el movimiento
 de la tierra hacia el arco libre.


 Sr. Diego Buitrago Sumallo
 Supervisor


 Sr. Juan Flores
 Presidente

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha // 103 / 2022

Folio N° 4 / Anexo N°

El día de hoy 11 de marzo del presente
se continuó con los trabajos de excavación
menor, los días anteriores a esto
de bitácora este día apenas como llegar
a la mitad del total del trabajo para
el hoy tener la vista del superior del
apuntamiento para corroborar los datos de
excavación y que se vayan realizando de
nueva cuenta los trabajos una vez realizada
su inspección según en las horas con
también mencionar que el sistema operado sigue
también realizando sus trabajos.

Dra. Diego Antonio Samir M.
Supervisor
Juan Henríquez
Asesor h.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 15/03/2022

Folio N° 5 / Anexo N°

El día de hoy 15 de marzo del presente año
con los trabajos mencionados anteriormente
el caso para ella cabe mencionar los trabajos
relacionados a esta nota de bitácora para ella
el sistema operado del municipio no cuenta
con haber alguno tanto facturado y ya tiene
de combiales para ella la empresa accede a
instalarse la maquinaria para la correcta ejecución
de los trabajos para ello se le informó al
supervisor para que estuviere informado.

Ing. Dora Arlene Sarmiento M.
Res. SupervisorIng. Rafael Luis Gera
Presidente


Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 18/03/2022

Folio N° 6 / Anexo N°

El día de hoy 18 de marzo del presente año
empresando el trans donde ya está la
conexión por el motivo que en el último trans
se hizo una revisión y se pedirá según
esta de verificación de igual manera confirmando
el terreno natural.



Hoy Diego Salazar m.
Supervisor




Ing. Daniel Juan Pérez
Presidente.




25/03/2022

El día de hoy 25 de marzo del presente
se confirma con nuestros trabajos naturales
debido a la anterior nota de bitácora ya que
el sistema operado estaba realizando sus trabajos
de la línea de red sanitaria pero ya estamos
revisando el último tramo de evacuación para
en los próximos días venga el laboratorio
para realizar la comprobación.



Hoy Diego Salazar m.
Supervisor



Ing. Daniel Juan Pérez
Presidente.


Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 29/03 / 2022

Folio N° 8 / Anexo N°

El día de hoy 24 de marzo del presente año
 se realizaron con los trabajos de mantenimiento que
 días anteriores se habían de hacer todo
 el tema de la pavimentación para este viernes
 pasado y comprobando el terreno natural que
 el día de hoy mandamos a todo el
 personal para chequear el nivel de compactación
 para este sábado se muestra de 9.71 el
 cual nos dice que podemos continuar con
 el trabajo de la sub base para este viernes
 en nuestros trabajos con la maquinaria pesada
 para una correcta ejecución



Diego Antonio Sarmiento
 Supervisor



Rafael Flores
 Residente

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 04 / 2022

Folio N° 9 / Anexo N°

El día de hoy 7 de abril del 2022
Seguimos con los trabajos los cuales
cabe mencionar que los dos arbores a
esta pila de basura empezamos con la
trabajo de la colocación de la estiba
(Fajate) para ello se usó cable en todo
el tramo con la malla contramalla en capas
de 20cm, para ello se usó también
de igual manera hachando para que
posteriormente se valla compactando para ello
hemos lo usó del separador para hacer
la separación correspondiente.

Ing. Diego Antonio Sarmiento
Supervisor

Ing. David Juan Flores
Presidencia

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 5/04/2029

Folio N° 10 / Anexo N°

El día de hoy 5 de abril del 2029 seguimos
con los trabajos del tendido de ferrocarril los
cuales se han venido haciendo de la misma manera
para ello se viene de igual manera compactando,
también menciono también de igual manera que estamos
demarcando el punto vehicular y peatonal los cuales ya
estaban muy dañados para no ser borrados se ara
una nueva el cual una nueva señalización para
esto también tenemos la ayuda del supervisor para
estar comprobando los datos de cada uno de los
trabajos

Arg Diego Antonio Sarmiento
Supervisor

Ing. Juan Flores Garza
Presidente

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 8/04/2027

Folio N° 11 / Anexo N°

El día de hoy 8 de abril del presente año
 con los trabajos los cuales cubren
 los dos arbores a esta vista de
 para ello hemos acordado de
 todo el trabajo los cuales es para
 para ello hay mandados a hacer
 trabajos y también de igual manera
 hacer la cuenta del superarse uno
 se sacando de más el trabajo. (impugnación)
 por lo que se vea los cuales
 hacia el 98% y que ya quedara
 con la base.



Pro Dña. Patricia Samah 174
 Superada



Pro Dña. Patricia Samah 174
 Recibido

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 12 / 04 / 2022

Folio N° 12 / Anexo N°

El día de hoy 12 de abril del presente
 se reunió con los señores correspondientes
 a los que se reúnen los dos anteriores
 este día de mañana los señores venimos
 a donde por haberlos para él ya venimos.
 a donde y de igual manera venimos ya a donde
 el señor presentará, a donde estamos en donde
 ya se presentarán ya a donde se están.

Dr. Anton Sánchez M.
 Spouse

Dr. Agustín Alan Guea
 Presidente

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 15/04/2022

Folio N° 13 / Anexo N°

El día de hoy 15 de abril del presente
se seguía con los trabajos de la base
hidráulica los cuales ya están acabados
y hasta todo para ello este momento
de hoy de hoy estamos cubriendo el
muro para ello tenemos la visita del laboratorio
para verificar la resistencia del concreto y
si mismo también está el supervisor para
la supervisión correspondiente una vez
acabado se deberá venir grande concreto
para ello venir cubriendo y haciendo de nuevo
monitoreo.


Ing. Diego Carlos Samudio
Supervisor.

Ing. Diego Juan Flores
Presidente


Fecha 18/04/2021

Folio N° 14 / Anexo N°

El día de hoy 18 de abril del presente
se está realizando las demás obras de
terminar las cuales ocasiona de tener la
obra ya sea libre laborar en el 98%
de nivel de construcción para ello estimo
en la colocación de adobes y en la
instalación de parrillas de acero de gal
vario una laboriosa pero sacar las
obras hay de adobes para checar su
resistencia.



Juan Pablo Gómez
Ejecutor



Juan Pablo Gómez
Presidente


Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 22/04/2022

Folio N° 15/Anexo N°

El día de hoy 22 de abril del 2022
 continuamos con los trabajos de la colocación
 adecuada las cosas como mandaron los
 señores de trabajo de igual manera
 el día de hoy acabamos de desmontar el
 muro viejo para que hoy coloquemos la
 pared de adobe nuevo.



 Arq. Diego Antonio Samartín RA
 Seguros



 Ing. Daniel León Flores Górriz
 Pres. Club

25/04/2022

16 Urtu

El día de hoy 25 de abril del presente año
 seguimos con los trabajos de la colocación de
 adobe la renovación de piso y recubrimiento del
 muro para posteriormente colocar brick y cubrir para
 darle también un acabado al adobe para
 en los próximos días estar haciendo el acabado


 Arq. Diego Antonio Samartín RA
 Seguros



 Ing. Daniel León Flores Górriz
 Pres. Club

Recibido por:

Fecha 2105/2022

Folio N° 17 / Anexo N°

El día de hoy 2 de mayo viernes. Trabajando
de la mejor manera para ello estamos acabando de
colocar adosados y de igual manera en los
muros ya estamos colocando el precal y la
lapa para ello estamos empezando con los
tabilleros del primer tramo y así mismo con la
colocación del bandal del parral para ello
terminamos la visita del terreno y del lote
para sacar las medidas de cercarlo
del terreno y así mismo el terreno hizo
un pequeño recuento del avance de
la obra.

Dra. Dora Anton Sambo 709
DiputadoIng. Juan Pablo
Presidente


Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 6/05/2022

Folio N° 18 / Anexo N°

El día de hoy 6 de mayo del presente año
se reunieron los trabajos realizados a di-
versas a este rubro de bitácora las cuales
acompañamos de cepear todo el documento para
que quede conformando con el desarrollo la
cual ya con el igual manera vamos a dar



Diego Antonio Samudio MA
Superior




Juan Carlos García
Presidente


10/05/2022

19 de mayo

El día de hoy 10 de mayo del presente
acompañamos de la conformación del desarrollo
las cuales el desarrollo se a conformar las
tablas y hacer la superación adecuada.
de igual manera hacer la superación propia
para ello se han el trabajo en mano
así mismo las cuales dicen que no había
ningún problema las cuales pasan sin problemas.




Diego Antonio Samudio MA
Superior



Juan Carlos García
Presidente


- ibido por:

El día de hoy 9 de Mayo del presente año iniciaremos con los trabajos, cabe mencionar que los días anteriores a esta nota de bitácora continuamos con la limpieza de la calle, por ello el día de hoy acabamos de limpiar todo, de igual manera ya se viene limpiando y pintando las líneas de cruce peatonal como de igual manera el barandal del peaton y las flechas se vienen haciendo de la mejor manera.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Supervisor



Ing. Daniel Iván Flores Gorza

Residente.


Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 13 / 05 / 2022


Folio N° 21 / Anexo N°

El día de hoy 13 de Mayo de 2022 siendo las 13:00 horas del día nos encontramos en la calle Xalatla los cuales es donde se hicieron los trabajos anteriormente mencionados por ello tenemos la visita con personal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, de igual manera se hicieron un recorrido para chequear y supervisar los trabajos realizados, una vez corroborando que los trabajos se hicieron de la mejor manera posible y así dar como concluido la obra no sin antes mencionar que los trabajos se realizaron antes del periodo de ejecución establecido en el contrato. La presente bitácora con nombre adecuadamente de la calle Xalatla siendo las 13:00 horas del día 13 de Mayo de 2022.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Supervisor



Ing. Daniel Iván Flores Garza

Residente

Elaborado por:

Recibido por: