LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-26

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **No. FORTA-22-26,** RELATIVA A LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".**

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2022**, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA **No. FORTA-22-26,** RELATIVA A LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".**

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL **FILOMENO SARMIENTO TORRES.**

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIO A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: **VERÓNICA PÉREZ CRUZ PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL., CON UN IMPORTE DE $12,432,902.41 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 41/100 MN.) I.V.A. INCLUIDO.**

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA **VERÓNICA PÉREZ CRUZ PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL** POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS **10:00 HORAS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022,** EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE

Escaneado con CamScanner

ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **25 DE OCTUBRE DEL 2022**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **122 DÍAS NATURALES** PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **10:45 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

Escaneado con CamScanner

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

000201

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-26

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	

Escaneado con CamScanner

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
C. Sandra María Tlaque Gómez DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	ING. NOE MORALES OLARTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES	
Miguel Ángel Morales Ramírez persona física con actividad empresarial	Verónica Pérez Cruz persona física con actividad empresarial

Escaneado con CamScanner

Folio N° /Anexo N° 24

esta nota se informa a la Supervisión sobre apertura de esta bitacora siendo esta misma un ...o de la bitacora de la obra: "Construcción del Complejo Cultural en el Municipio de Cuautlancingo" con numero de ...ra: FOBIN-22-26.

A continuación se mencionarán los trabajos realizados de acuerdo al avance de la obras:

- El dia de hoy se inicio con los trabajos de acabados en la planta Alta, colocando el piso de loseta ceramica tipo porcelanato, en color claro de 60x60cm asentado con mortero cemento - arena 1:5

- Se inicia con la aplicación de pintura vinilica en muros color marfil, plafones color blanca, y trabes y columnas en color gris, Incluyendo una mano de sellador y dos manos de pintura.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Supervisor

...borado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

000212

Fecha 16 / 01 / 2023

Folio Nº /Anexo Nº 25

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

- Se continua con los trabajos de colocación de piso de loseta ceramica tipo porcelanato, color claro de 60 x 60 cm asentado con mortero cemento - arena 1:5 teniendo un avance del 20%, de la misma manera se tiene el avance en la aplicación de pintura sobre los muros, columnas y plafones, incluyendo una mano de sellador y dos manos de pintura.

- Se comienzan con los trabajos de construcción de la base de los firmes sobre el modulo de los baños, realizando la colocación de muro de 14cm.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

000293

Fecha 20 / 01 / 2023

Folio N° /Anexo N° 26

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto.

- Se continua con los trabajos de acabados en la planta alta teniendo un avance del 60% en la colocación de piso de loseta tipo porcelanato de 60 x 60 cm y de un 40% en la aplicación de pintura en los muros, columnas y plafones.

- Se continua con los trabajos de la base de los tinacos realizando hasta el día de hoy la construcción de la losa plana de 10cm de espesor con concreto de 250 kg/cm² y armada con varilla de 3/8".

- Se inicia con los trabajos de cableado de la planta baja como en la planta alta colocando cable de cobre con aislamiento THW de calibre 8 y 12.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Residente

Elaborado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

Folio N° 00034

Fecha 24 / 01 / 2023

Folio N° /Anexo N° 27

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

- Se tiene un avance del 90% en la colocación de piso de loseta ceramica tipo porcelanato, color claro de 60 * 60 cm. asentado con mortero cemento - arena,
- Se tiene un avance del 50% en la aplicación de pintura vinilica sobre los muros, columnas, trabes y plafones.
- Se completa la construcción y colocación de los muros en la base de los trincas sobre el modulo de baños y se inicia con los trabajos de aplando sobre los mismos.
- Se continua con el cableado de la planta baja y planta alta con cable de cobre calibre 8 y 12.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

28 / 01 / 2023

Folio N° /Anexo N° 28

esta nota se informa a la Supervisión sobre el
ce de la obra conforme a los conceptos del
xpresto.

- Se completa al 100% la colocación de piso cerámico tipo porcelanato de 60 x 60cm en la planta alta.

- Se tiene un avance del 70% en la aplicación de pintura vinílica en los muros, columnas, trabes y plafones incluyendo sellador a una mano y dos manos de pintura.

- Se completo al 100% los trabajos de construcción de la base para dos tinacos de 1100 litros, sobre el modulo de los baños.

- Se tiene un avance del 60% en el cableado de la planta baja y la planta alta con cable de cobre con aislamiento THW calibre 8 y 12.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Residente

orado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

000296

Fecha 31 / 01 / 2023

Folio N° /Anexo N° 29

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto.

- Se continua con los trabajos de aplicación de pintura vinilica realizando detalles en los muros, plafones, columnas y trabes.

- Se completo el cableado de la planta baja y alta con cable de cobre con aislamiento THW de calibre 8 y 12, asi como la colocación de la varilla de tierra fisica dentro de los registros.

- Se iniciaron los trabajos en el primer edificio de los talleres el suministro y aplicación en la azotea del sistema de impermeable prefabricado, con una garantia minima de 10 años.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Residente

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

Fecha 03 / 02 / 2023

Folio N° /Anexo N° 30

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

- Se completo el suministro y aplicación de pintura vinilica en muros color marfil, trabes y columnas color gris y en plafones en color blanco, Incluyendo una mano de Sellador y dos manos de pintura.

- Se esta ejecutando la colocación de accesorios electricos como son, los apagadores, contactos, lamparas de techo, asi como los centros de carga y los interruptores termomagnético.

- Se continua con el suministro y aplicación del impermeable prefabricado en la losa de azotea con una garantia a 10 años.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Residente

Recibido por:

Entregado por:

Escaneado con CamScanner

Folio N° /Anexo N° 31

esta nota se informa a la Supervisión sobre el
que tiene la obra, conforme a los conceptos del
puesta:

- Se completo al 100% el suministro y aplicación de impermeable prefabricado en losa de azotea con una garantía mínima de 10 años elaborado con asfalto modificado de 4mm de espesor.

- Se iniciaron con los trabajos de colocación de muebles sanitarios, realizando la construcción de la losa de concreto forrado de azulejo para los lavabos, así como la colocación de 2 mingitorio ecologico gobi, la colocación de 3 W.C. de tanque bajo de ceramica color blanco así como el asiento y tapa.

- Se comenzo con el armado del tablero general para 30 pastillas.
Al igual que la realización de los registros electricos de 40cm x 60cm x 60cm. y el suministro de las lamparas solares.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olorte
Residente

Recibido por:

Sellado por:

Escaneado con CamScanner

10 / 02 / 2023

Folio N° 1 Anexo N° 32.

esta nota se informa a la Superioridad sobre el avance de obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Se termino la construcción de la losa de concreto armada de azotejo f'c= 200 kg/cm² de 10cm de espesor, para colocar los lavabo en ambos baños, así como la colocación de 4 lavabos de cerámica en color blanca, incluyendo se llave de aleta, al igual de los 5 w.c retantes en los baños de mujeres, se completo la colocación de las coladeras y las 2 llaves de nariz, al igual que los espejos en el area de los lavabos.

- Se completo la colocación de los accesorios electricos contactos, apagadores, luminaria de plafon, así como los arbotantes en el area de las escaleras, los centros de carga y el armado del tablero general con la colocación del interruptor termomagnetico de 3 polos de 50 amp, al igual se completo la colocación de los lamparas solares sobre poste de metal de 9 metros.



Ver Perez Cruz
Superintendente

Ing. Olarte
Residente

Elaborado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

000220

Fecha 13 / 02 / 2023

Folio N° / Anexo N° 33

esta nota se informa a la Supervisión sobre avance de la obra:

- Se iniciaron los trabajos de instalación de la Base para transformador con un registro de media tensión, así como el suministro de un transformador trifasico tipo pedestal radial, enfriado en aceite de 75 kVA, y la colocación del muro para alojar la base para el medidor.

- Se iniciaron con los trabajos de limpieza final de la obra con solución, agua, detergente en polvo, en pisos muros y ventanas.

Verónica Perez Cruz
Superintendente

Noe Morales Olarte
Presidente.

Elaborado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

000231

Fecha 15 / 02 / 2023

Folio N° /Anexo N° 34

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de obra conforme a los conceptos del presupuesto.

- Se completo la colocación del cable de cobre 1/0, el registro de media tensión así como el Transformador de 75 kva
- Se colocaron en los baños de hombres y mujeres la jabonera universal en color Humo, despachador de papel rollo, color humo, colocación de Sanitouch color blanco, y el suministro y colocación de la barra recta sanitaria de seguridad de 47cm marca helucx.
- Se completo la limpieza final de la obra con solución agua, detergente en polvo en pisos, muros y ventanas.

Con estos ultimos trabajos se completa al 100% todos los conceptos de la obra: "Construcción del Complejo Cultural en el Municipio de Cuautlancingo" por lo tanto se concluye la presente bitacora de Obra.

Veronica Perez Cruz
Superintendente

Mtro. Hugo Tlatelpa Olarte
Presidente

Recibido por:

Escaneado por:

Escaneado con CamScanner