

Acta de Fallo
MC-OP/PROP-19-02

Acta de fallo del procedimiento del concurso por invitación para la **Adjudicación Directa No. MC-OP/PROP-19-02**, relativo a la obra "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PARA CORRALÓN MUNICIPAL." Ubicada en Sanctorum, municipio de Cuautlancingo; Puebla.

Siendo las 12:00 horas del día 11 de Marzo de 2019, reunidos en las oficinas del comité municipal de obra pública para el municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle el Carmen número 10 Colonia Estrellas del Mar, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente acta y dar a conocer el resultado referente al concurso de obra pública N°. **MC-OP/PROP-19-02**. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla.

La convocante una vez efectuada la evaluación de las proposiciones, hace mención de las razones por la cual su propuesta fue aceptada o desechada, en base al dictamen de fallo presidido por la convocante.

ATWORTH, S.A. de C.V.

Su propuesta es descalificada conforme a lo siguiente:

una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, se descalifica porque resulta ser económicamente menos conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

CILLESSEN, S.A. de C.V.

Una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, además de ser la propuesta que resulta económicamente más conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

Finalmente, con fundamento en el dictamen de fallo, el comité municipal de obra pública del municipio de Cuautlancingo emitió el fallo a favor de: : **CILLESSEN, S.A. de C.V.** Representada por la C. Miguel López Meza, por un monto de \$ **178,613.13** (*Ciento setenta y ocho mil seiscientos trece pesos 13/100 M.N.*) sin I.V.A porque resulta solvente ya que reúne los criterios de adjudicación establecidos en las bases correspondientes, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

Se notifica a la Persona adjudicada; **CILLESSEN, S.A. de C.V.**, que la firma de contrato se realizara el día 12 de marzo del presente a las 12:00 horas, en las oficinas del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para el municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle el Carmen número 10 Col. Estrellas del Mar, Cuautlancingo; puebla.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

000117

Acta de Fallo
MC-OP/PROP-19-02

El plazo de ejecución será del día 13 de marzo de 2019 al 11 de Abril de 2019 (30 días naturales) de conformidad con lo estipulado en el punto 1.3 (fechas estimadas de inicio y terminación) de las bases, así como en la cláusula séptima (plazo de la ejecución) del modelo de contrato.

El comité municipal de obra pública y servicios relacionados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción III segundo párrafo, de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, procederá a dar por escrito a los licitantes restantes las razones por las cuales su proposición no fue ganadora.

Se cierra la presente acta siendo las 12:40 horas del mismo día de su inicio, reunidos en las oficinas del comité municipal de obra pública para el Municipio de Cuautlancingo; Puebla.

Presidenta del comité municipal de obra publica



C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico



C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez

Secretario Ejecutivo



C. José María Meza Pérez

Contralor municipal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

0000118

Acta de Fallo
MC-OP/PROP-19-02

Vocal 1



C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

Vocal 2



C. Edgar Gamboa Cuazitl

Vocal 3

C. Patricia Mendieta Ramos



Empresas participantes



CILLESSEN, S.A. de C.V.
C. Miguel López Meza



ATWORTH, S.A. de C.V.
C. Dulce María Edith Cisneros Flores

13 / 03 / 2019

Folio N° 01 / Anexo N° 01

Nota 01

SIENDO LAS 09:30 HRS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA CASETA DE SEGURIDAD, LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE REALIZAR LA APERTURA DE LA PRESENTE "BITACORA DE OBRA": DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DONDE TENDRÁ QUE REALIZARSE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PARA CORDALON MUNICIPAL" AMPARADA CON EL CONTRATO NO. CON-MC-OP/PROP-19-02, NO. DE OBRA PROP-19-02, CON UN MONTO CONTRATADO DE 207,191.23, DEL FONDO: RECURSOS PROPIOS 2019, CON FECHA DE INICIO 13 DE MARZO DE 2019 Y FECHA DE TERMINO 11 DE ABRIL DE 2019, QUE EQUIVALE A 30 DÍAS NATURALES, POR LA CUAL LA CONTRATISTA ES: CILLESSEN, J.A. DE CIV. COMO REPRESENTANTE LEGAL ED: C. MIGUEL LÓPEZ MEZA, EL CONTRATANTE ES: H. AYUNTAMIENTO DE COAUTLANCINGO, PUEBLA.

TOmando EN CONSIDERACIÓN QUE LA PRESENTE BITÁCORA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL

Elaborado por:


Recibido por:

13 / 03 / 2019


Folio N° 02 / Anexo N° 02

ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO Y ESTARÁ
VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL
QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA, SE HARÁ EN TOTAL
APEGO A LOS ARTÍCULOS; 85, 86, 87 Y 88 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DE
ACUERDO A LA MISMA SE ENTREGA COPIA DEL PRESENTE ACTO Y
FIRMAN ALCALCE.



Arq. GUSTAVO ESCALANTE WAUTLE
RESIDENTE DE OBRA



Ing. JOSE ADAN DE JESUS FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 15 / 03 / 2019

Folio N° 03 / Anexo N° 03

NOTA 02

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA SE EMPIEZA CON LA LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA A TRABAJAR, PARA PODER EMPEZAR CON LA EXCAVACION PARA CIMENTACION DE LA CASETA DE SEGURIDAD, NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.


AÑO  ARMANDO GUSTAVO ESCOBAR
RESIDENTE DE OBRA


ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 19/03/2019

NOTA 03

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA SE TERMINO LA EXCAVACION PARA CIMENTACION, POR LO TANTO SE ESTA COLANDO LA PLANTILLA, PARA PODER EMPEZAR CON LOS CIMENTIENTOS DE MAMPOSTERIA (PIEDRA BRASA), NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.

AÑO  ARMANDO GUSTAVO ESCOBAR
RESIDENTE DE OBRA


ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 22 / 03 / 2019

Folio N° 04 / Anexo N° 04

Nota 04

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE PIEDRA BRASA PARA LA MAMPUESTERA, UNA VEZ TERMINA SE EMPEZARA CON EL ARMADO DE CADENA CON 4 VADILLAS DE $\#3$ A CADA 15 CM. LOS ESTOLBOS, NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.

AND. GUSTAVO ESCALANTE CUATLE
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 26 DE MARZO DE 2019

Nota 05

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA SE TERMINA LA COLOCACION DE PIEDRA BRASA, SE COLO LA CADENA POR LO CONSIGUIENTE SE APLICA IMPERMEABILIZANTE A LAS CADENAS, SE EMPIEZA A COLOCAR MURO DE TABIQUE PARA MUROS, NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA

AND. GUSTAVO ESCALANTE CUATLE
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Laborado por:


Recibido por:

Fecha 29 / 03 / 2019


Folio N° 05 / Anexo N° 03

NOTA 06

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE MURO DE TABIQUE EN MUROS, UNA VEZ TERMINADO LA COLOCACION SE EMPIEZA CON EL ARMADO DE CADENA DE FERRAMIENTOS CON VARILLAS DE $\frac{1}{2}$ ", SE CIMBRA Y SE COELA PARA POSTERIORMENTE EMPEZAR CON LA CIMBRA PARA EL ARMADO Y COLADO DE LOSA DE AZOTEA, NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.


 ING. GUSTAVO ESCALANTE CUATLE

RESIDENTE DE OBRA



 ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES


SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 02 DE ABRIL DE 2019

NOTA 07

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA, SE ARMO, CIMBRA Y SE REALIZO EL COLADO DE LOSA DE AZOTEA, POR CONSECUENCIA SE DEJO LAS SALIDAS PARA LA INSTALACION ELECTRICAS DE IGUAL FORMA LAS SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIAS, DE EMPIEZA A REPELLAR PARA CONSIGUIENTE APLANAR Y PODER APLICAR PINTURA EN MUROS, NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.


 ING. GUSTAVO ESCALANTE CUATLE
RESIDENTE DE OBRA


 ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 03 / 04 / 2019

Folio N° 06 / Anexo N° 06

Con

Nota 08

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA, SE TERMINA EL REPELLADO Y FINA EN MUROS, SE REALIZA EL COLADO EN PISO CON CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, SE EMPIEZA A COLOCAR PINTURA EN MUROS SE CONSTRUYE REGISTRO SANITARIO, SE INSTALA MUEBLES DE BAÑO TALES COMO LAVABO Y WC, CONJUNTAMENTE CON LA INSTALACION DE TINACO ROTORLAS DE 500 LTS, NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.

AÑO GUSTAVO ESCALANTE CUAUTLE

ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha 09 DE ABRIL DE 2019

Nota 09

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA, SE TERMINA DE APLICAR PINTURA, SE INSTALA TODO LO REFERENTE A ELECTRICIDAD, SE COLOCA LA CANCELERIA, NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.

AÑO GUSTAVO ESCALANTE CUAUTLE

ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

Laborado por:

Recibido por:

, 36-0257

11 / 04 / 2019

Folio N° 07/Anexo N° 07

Nota 10

CON ESTA FECHA Y ESTE NÚMERO DE NOTA UNA VEZ HECHA LA LIMPIEZA GENERAL SE PROCEDE AL RECORRIDO DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA JUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, UNA VEZ HECHO EL RECORRIDO SE DA EL VISTO BUENO PARA QUE SE LLEVE ACABO LA ENTREGA DE LA OBRA.

ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES TANTO DE LA CONTRATANTE COMO CONTRATISTA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PINTURA) CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PARA CORDALON MUNICIPAL" Y UNA VEZ RECORRIDA LA OBRA Y VERIFICANDO QUE CUMPLE CON LAS METAS Y CALIDAD CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO. SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA NO HABIENDO INCONVENIENTE ALGUNO AL SER REALIZADA CONSISTENTE CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE WAOTILANCINGO.

SE HACE EL CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUE EN ESTA BITÁCORA INTERVIENEN.

AND. GUSTAVO ESCOBARTE COATLE ING. JOSE ADAN DE JESUS FLORES

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Laborado por:

Recibido por: