

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000138

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MCP-DOP/FISM-21-04

ACTA DE FALLO

Siendo las 10:00 horas del día 30 de agosto de 2021, estando reunidos en las oficinas que ocupa el Comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, cita en Calle El Carmen No. 10 de la Colonia Estrellas del Mar, Edificio de Servicios Municipales 2º. Piso, de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente Acta de Fallo y dar a conocer el resultado referente al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a cuando menos tres personas N°. MCP-DOP/FISM-21-04. Referente a la obra denominada PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIV. AMERICA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Se procede al pase de lista de los licitantes invitados, posteriormente el Comité de obra pública procede el a emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos.

En relación con el Acto de Presentación y Apertura de propuestas, celebrado el día 26 de agosto de 2021, correspondiente al procedimiento de adjudicación antes señalado; se emite el resultado del análisis detallado de las propuestas legales, técnicas y económicas de las empresas participantes siguientes

No.	LICITANTES INVITADOS
1	CONSTRUCTORA ATLAMAXAC S.A. DE C.V.
2	MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ HUERTA.
3	CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V.

Una vez efectuada la evaluación cualitativa a las proposiciones técnicas y económicas, tomando en consideración los puntos establecidos en las bases del proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por invitación a Cuando Menos Tres Personas MCP-DOP/FISM-21-04, que se han incumplido, se determinó desechar las propuestas de los siguientes licitantes invitados, por las razones legales, técnicas y económicas que a continuación se enlistan: _____

EMPRESA	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
CONSTRUCTORA ATLAMAXAC S.A. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ HUERTA.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, presenta la mejor oferta en este proceso, mas sin embargo rebasa el presupuesto autorizado para la ejecución de esta obra. Pero al ser la oferta mas baja en este momento se le planteo analizar y dar respuesta la posibilidad que como empresa tiene para ajustarse al presupuesto que se tiene programado para ejecución de esta obra, siendo el importe de \$ 873,107.38 (Ochocientos setenta y tres mil ciento siete pesos 38/100 M.N.) sin I.V.A. aceptando el representante de la empresa ajustarse al monto mencionado para llevar a cabo la ejecución de la obra.

El comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, para realizar la evaluación de proposiciones con fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000139

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOP/FISM-21-04

ACTA DE FALLO

para el Estado de Puebla., y despues de la aceptación de la concursante de ajustarse al presupuesto que el H. Ayuntamiento dispone para la ejecución de la obra. resuelve que la proposición presentada por la siguiente participante:

CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V.

Incluye toda la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación, el programa de ejecución es factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos por cada uno considerados; el personal técnico cuenta con la experiencia y capacidad necesaria; la documentación financiera cumple con lo requerido. -----

La maquinaria y el equipo de construcción es la adecuada y suficiente para ejecutar la obra; el personal técnico, administrativo y de obra es el adecuado y suficiente para efectuar la obra; las características y calidad de los materiales son los requeridos; el procedimiento de construcción es adecuado y acorde con el programa de ejecución de obra y con la maquinaria y equipo de construcción. -----

Los precios propuestos por el licitante son aceptables, es decir, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado o la zona en donde se ejecutarán los trabajos. -----

El Comité de Obra Pública verificó que en todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto se establezca el importe del precio unitario. -----

Que los importes de los precios unitarios estén anotados con número y letra, debiendo ser coincidentes, en caso de diferencia, prevaleció el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra en caso de no tener dicho análisis. -----

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más presentaron errores, se procedió a efectuar las correcciones correspondientes, considerando el monto correcto para el análisis comparativo. -----

Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, así como los análisis de costos directos e indirectos se hayan estructurado conforme a lo previsto en el Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado considerando que el anticipo se encuentre deducido del monto de las estimaciones, considerando la periodicidad y plazo de trámite de pago, que el costo financiero este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador económico específico. -----

Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, este estructurado y determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias que estime debe percibir el contratista por la ejecución de los trabajos con las deducciones e impuestos correspondientes.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000140

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MCP-DOP/FISM-21-04

ACTA DE FALLO

Que el importe total de la propuesta es congruente con todos los documentos que la integran; así como los programas de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción son congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y con los programas presentados en la propuesta técnica por lo que se hace constar su aceptación legal, técnica y económica, para efectos de continuar en el proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

El Comité Municipal de Obra Pública, para hacer la evaluación de las proposiciones, en base a los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato, verifico que la selección correspondiente debiera fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Municipio; también verificó el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas; que los recursos propuestos por el licitante invitado sean los suficientes para ejecutar de manera satisfactoria los trabajos conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica a la persona física o moral, cuya propuesta sea solvente tanto técnica como económica, que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Comité Municipal de Obra Pública y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

La propuesta que resultó ganadora del presente procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas, corresponde al licitante invitado **CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V.** con un importe de **\$ 873,107.38** (Ochocientos setenta y tres mil ciento siete pesos 38/100 M.N.) toda vez que reúne las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones a contraer, por lo que en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas se deberá tomar en consideración lo siguiente:

La fecha de formalización del contrato se llevará a cabo el día **31 de agosto de 2021 a las 10:00 horas** en las oficinas del Comité Municipal de Obra, debiendo presentar en original y copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir contrato. -----

Para lo cual el licitante invitado ganador deberá presentar el documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita **opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.** -----



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000141

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOP/FISM-21-04

ACTA DE FALLO

La fecha de inicio de los trabajos será el día 1 de septiembre de 2021, y el plazo de ejecución del mismo es de 36 (Treinta y seis) días naturales. -----

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 10:26 horas del día de su inicio, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidenta del comité de obra pública


C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico


Ing. José Luis Flores Amastal

Secretario Ejecutivo


C. José María Meza Pérez

Titular del Órgano Interno de Control


L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000142

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOP/FISM-21-04

ACTA DE FALLO

LICITANTES

Constructora ATLAMAXAC S.A. de C.V.
C. Mariano Realí Maldonado

María de los Ángeles Fernández Huerta.
C. María de los Ángeles Fernández Huerta

Constructora Tiyaca S.A. de C.V.
C. Israel Cuaya Chiquito

1- SEPTIEMBRE-2021

No. 1

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

OBRA: PAVIMENTACION CON ADOPRETO DE LA PRIV.
AMERICA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM,
CUAUTLANCINGO.



NO. DE CONTRATO. MCP-DOP/FISH-21-04

NO. DE OBRA : FISH-21-04

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
AL 6 DE OCTUBRE DE 2021MANTO CONTRATADO : \$ 1 012 804.56 (UN MILLON DOCE MIL
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 56/100 MV.)CONTRATANTE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA TIYACA S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ISRAEL WAYA CHIGUITO


SEDA POR APERTURADA LA PRESENTE BITÁCORA DE
OBRA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PRESENTE OBRA
ING. RUBEN GARCIA BADOELOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
ARB. JOAQUIN ROSALVA RAZO
RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE LUIS FABRES ANASTAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2-SEPTIEMBRE-2021


No.

2

SE INFORMA QUE NOS ENCONTRAMOS
LABORANDO EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE
LA PRIVADA AMÉRICA, ENCONTRANDO QUE LO
PROYECTADO NO CONCUERDA CON LO
LEVANTADO EN CAMPO POR LO QUE SE
SOLICITA UNA REUNIÓN CON LOS
INVOLUCRADOS EN ESTA OBRA PARA
DAR SOLUCIONES Y QUE EL PROYECTO
SIGA SU FUNCIÓN PRINCIPAL.



ING. RUBEN GARCIA BAUELOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN




ARQ. JOAQUIN ROSADO RAZO
RESIDENTE DE OBRA

6-SEPTIEMBRE-2021

No. 3

DADA LAS REUNIONES REALIZADAS PARA
RESOLVER LAS PROPUESAS DADAS, SE
LLEGO A CONCLUSIÓN EL ANCHO DE LA CALLE
Y EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO
NATURAL POR INDICACIÓN DE LABORATORIO.

LO QUE LLEVA AL H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITAR UN CONVENIO AL CONTRATO
PARA REALIZAR DICHAS ADECUACIONES
AL PROYECTO PARA CUMPLIR DE LA
MEJOR FORMA CON EL CONTRATO
OTORGADO A UOSTRA EMPRESA.



ING. RUBEN GARCIA BAQUEROS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. JOAQUÍN ROSANO RAZO

RESIDENTE DE OBRA.


BITÁCORA DE OBRA

10-SEPTIEMBRE-2021

No. 4

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA
SE INFORMA QUE NOS ENCONTRAMOS
TRABAJANDO FUERTE DEL TERENO
NATURA PARA LLEGAR A NIVEL DE
PROYECTO Y SUMINISTRAR EL
PEDRAPLEN SOLICITADO POR PARTE
DE LABORATORIO.

EN DICHA REVISIÓN SE LIBERAN LOS
PRIMEROS 100 MTS, PERO SE PIDE
MEJORAR LA COMPACTACIÓN DE LOS
SIGUIENTES 100 MTS PUESTO QUE CON
LAS LLUVIAS CONSTANTES DAÑO LA
SUPERFICIE DE DICHO TERRENO.


SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
RESIDENTE DE OBRA

14 SEPTIEMBRE - 2021

No.

5

EN ESTE DIA SE INFORMA QUE SE EMPREGO
A LABORATORIO TODO EL TRAMO TRABAJADO
CON EL SUMINISTRO DE PEDRAPLEN DE
LA PRIV. AMERICA; POR LO QUE SE SOLICITA
LA LIBERACIÓN DE DICHO TRAMO PARA
PODER CONTINUAR CON LA BASE HIDRAULICA
NO HABIENDO OBSERVACIÓN ALGUNA
SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.



ING. RUBEN GARCIA BADUELOS

SUPERINTENDE NTE DE CONSTRUCCIÓN



ARG. JOAQUIN ROSANO RAZO

RESIDENTE DE OBRA

17 SEPTIEMBRE - 2021

No. 6

SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA
TRABAJADA LA PRIVADA AMERICA EN LA
BASE HIDRAULICA DEL CAODAMMIEMO
04000 AL 04125 EN LO ANCHO DE LA
PRIVADA, SE HICIERON LAS PRUEBAS
DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO YA CON
BASE Y SALIO ADECUADAMENTE, CUMPIENDO
CON EL PORCENTAJE SOLICITADO EN
CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE
SE CONTINUA TRABAJANDO AL MISMO
RITMO


ING. RUBEN GARCIA BAÑOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. JONQUIN ROSANO RAZO
RESIDENTE DE OBRA

21-SEPTIEMBRE-2021

No. 7

EN ESTE DIA SE COMPLETO AL 100 %
EL SUMINISTRO Y TRABAJOS DE LA
BASE HIDRAULICA POR LO QUE SE
REALIZARON LAS PRUEBAS PERTINENTES
PARA CONTINUAR CON EL RIEGO
DE IMPREGNACION Y POREO CON
ARENA.

LABORATORIO LIBERO DICHA CAPA
POR LO QUE SE PROSIGUE LA
PROTECCION DE LA MISMA.


ING. RUBEN GARCIA BAQUEROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ARQ. EDWIN ROSALES RAZO.
PRESIDENTE DE OBRA

24 SEPTIEMBRE - 2021

No. 8

SE INFORMA QUE NOS ENCONTRAMOS
TRABAJANDO EN LA EXCAVACIÓN PARA
LAS GUARNICIONES, SE CUBRIRÁ DEL
CADEMIMIENTO 0+050 AL 0+10 DEL
HOMBRO IZQUIERDO PARA COLAR A LAS
2 DE LA TARDE.

SE REALIZA EL CUBADO EN TIEMPO
Y FORMA Y SE CONTINUA CON LA
EXCAVACIÓN DEL SIGUIENTE TRAMO



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ABO. JOAQUIN ROSANO RAZO
RESIDENTE DE OBRA

12 SEPTIEMBRE - 2021

No. 9

CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS GUARNICIONES, NOS ENCONTRAMOS
EN LA RECTA FINAL EN LOS ÚLTIMOS
METROS LINEALES, POR LO QUE SE COMIENZA
CON LA RENIVELACIÓN DE LOS RÍOS DE
VISITA Y LA CALA DE VALVULAS.
CABE MENCIONAR QUE EN EL MUO DE LA
CALLE YA SE ENCUENTRAN COLOCANDO
EL ADOPREIO PARA IR CERRANDO
TRANOS



ING. RUBEN GARCIA BANIUELS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARG. JOAQUÍN ROSALES RAZO
PRESIDENTE DE OBRA

1-OCTUBRE - 2021

No. 10

SE FINALIZA AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GUARDACIONES, Y SE RENUELA Y CUBRE LA TAPA DE LA CAVA DE VALVULAS, MIENTRAS SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ADOPRETO DEL TRAMO 0+070 AL 0+130, TAMBIEN SE VAN COLANDO LOS DENTELLONES DE SECCION 15X20 CENTIMETROS, LOS CUALES VAN CONFINANDO EL PAVIMENTO DE ADOPRETO


ING. RUBÉN GARCÍA BADUELOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


ARQ. JOAQUÍN ROJAS RAZO
RESIDENTE DE OBRA

OCTUBRE - 2021

No. 11

EN ESTA FECHA Y NUMERO DE VOTA
LOS ENCONTRAMOS COLOCANDO ADOCPED
EN EL CADENAMIENTO 0+200 POR
LO CUAL SE PRETENDE ACABAR LA
CONOCACION EL DIA DE MAÑANA 5
DE OCTUBRE, PARA INMEDIATAMENTE
COMENZAR CON EL PUNADO DE
GUARNICIONES CON PINTURA DE TRAFICO
ROJO Y LA PINTURA DE RAYAS Y
FLECHAS



ING. RUBEN GARCIA BALLESTEROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ARQ. JOAQUIN ROSANO RAZO
PRESIDENTE DE OBRA

OCTUBRE - 2021

No. 12

CON ESTA FECHA SE DAN POR FINALIZADOS
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A LA
EMPRESA: CONSTRUCTORA TIYACA S.A DE C.V.
DE LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACIÓN
CON ADCRETO DE LA PRIV. AMERICA, EN LA
LOCALIDAD DE SANCTORUM, WAUTLANQUO
SE REVISÓ LA OBRA Y NO ENCONTRANDO
OBSERVACIÓN ALGUNA SE DA POR
FINALIZADO DICHAOS TRABAJOS Y POR
ENDE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA



ING. RUBEN GARCIA BAUUELOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. JOAQUÍN ROSALIO RAZO
RESIDENTE DE OBRA