

000144

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. FISM-21-08  
Municipio: Cautlancingo, Puebla.  
Comunidad: Sanctorum  
Obra: "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en calle Libertad entre calle Independencia y calle Libertad."  
No. Obra: FISM-21-08

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-21-08, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en calle Libertad entre calle Independencia y calle Libertad", ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cautlancingo, Puebla. \_\_\_\_\_

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 13:30 horas, del día 22 de Noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-21-08, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en calle Libertad entre calle Independencia y calle Libertad." ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cautlancingo, Puebla. \_\_\_\_\_

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

00090150

000145

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **Héctor Alejandro Iglesias, Persona Física con Actividad Empresarial**, quien presentó una propuesta **\$ 262,522.06 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Veintidós 06/100 MN)**, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar la C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

5100000

000146

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE  
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.  
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.  
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I




C. Juventino León Landa.  
Regidor de Obras.

Directora de Obras



DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024




Mtra. Sandra María Tlaquehualizapán.



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra  
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

C. Eva Sanchez Mendieta.

Vocal 2




C. Roberto López Tepoxtecatl.  
Tesorero Municipal.

00000152

Dirección de Obras Públicas

000147

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.  
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
2	Héctor Alejandro Iglesias Persona Física con Actividad Empresarial.	

00000153

000148

75100000



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021 - 2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FISM-21-08

OBRA : "Ampliación de Alcantarillado Sanitario en calle Libertad entre calle Independencia y calle Libertad."

OBRA No: FISM-21-08

FECHA : 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA: 13:30 HRS

LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	C. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
C.Héctor Alejandro Iglesias	Persona Física con Actividad Empresarial.	

# BITÁCORA DE OBRA

Fecha 24/NOV./2021

Folio N° 1 / Anexo N°

00024

NOTA No 1.

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA SE APERTURA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA, LA CUAL TIENE COMO PRINCIPAL PROPÓSITO DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TRABAJOS DE OBRA.

ESTA COMPUESTA POR LOS DATOS SIGUIENTES:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD"

MONTO DE LA OBRA: \$ 262,522.06 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL (CON IVA) QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 06/100 M.N).

FONDO DE LOS RECURSOS: FISM-2021

No DE CONTRATO: FISM-21-08

PERIODO DE CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021

LOCALIDAD: SANCTORUM

MUNICIPIO: CUAUTLANCINGO

CONTRATISTA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

LAS PARTES CONTRATANTES AUTORIZAN Y RATIFICAN COMO SUS REPRESENTANTES PARA EL USO DE ESTA BITÁCORA AL C. OSCAR QUECHOLAC SASTRE' COMO RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO PARA LA SUPERVISIÓN, Y A LA C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA CONTRATISTA, QUIENES RESPECTIVAMENTE ACEPTAN Y MANIFIESTAN QUE CONOCEN LAS REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA BITÁCORA Y LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA, ASÍ MISMO SE PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO.

POR EL AYUNTAMIENTO:

POR EL CONTRATISTA:

RA. SANDRA MARÍA TRAVE GÓMEZ.  
DIRECTORA DE OBRAS

C. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS  
REPRESENTANTE LEGAL

0000254

CONTINÚA NOTA No 1 →

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 24 / NOV / 2021

Folio N° 2 / Anexo N°

CONTINUA NOTA No 1.

000249

O. OSCAR QUECHOLAC SABTRE  
RESIDENTE DE OBRA

C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

00000255

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 24 / NOV / 2021

Folio N° 3 / Anexo N° 1

NOTA 2.

CON ESTA FECHA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD". SE INICIA CON LA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA A EJECUTAR, ESTANDO EN SU TIO UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA PARA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, Y SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 15" DE Ø EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL EN OBRA PARA DICHO TRABAJOS.

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

1 CAMION DE VOLTCO.

4 OFICIALES

1 RETROEXCAVADORA

4 AYUDANTES

1 CAMIONETA

1 CHOFER

CARRETILLAS

1 OPERADOR


PALAS

1 TOPOGRAFO


PICOS

2 CADENEROS

TRAFITAMBOS Y CONOS



C. OSCAR QUECHOLAC SASTRE  
RESIDENTE DE OBRA.



C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TORRES  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000250

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 26 / NOV / 2021

Folio N° 4 / Anexo N°

NOTA No 3.

000257

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANTAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE INICIA CON LA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN ASONADA AL 85%, PARA CONTINUAR CON LA COLOCACIÓN DEL TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 15"Ø Y PROCEDER A SU ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) Y POSTERIORMENTE CONTINUAR CON EL RELLENO COMPACTADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

C. OSCAR QUECHOLAC SASTRE  
RESIDENTE DE OBRA.

C. MINERVA FAJOLA CASTILLO TOUAN  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

00000257

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 30 / NOV / 2021

Folio N° 5 / Anexo N°

NOTA No 4.

000252

CON ESTA FECHA SE INFORMA LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUA CON  
LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE PLANTILLA ADOSADA AL 85%,  
Y COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE 15" Ø. ASÍ TAMBIÉN SE REALIZAN  
TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, Y RELLENO CON MATERIAL  
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

C. OSCAR QUECHOLAC SASTRE  
RESIDENTE DE OBRA.

C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR.  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

FECHA 03 / DIC / 2021

NOTA No 5.

SE INFORMA CON ESTA FECHA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE  
EXCAVACIÓN PARA POZOS DE VISITA, Y SE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN  
DE LOS MISMOS. TAMBIÉN SE DA CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE  
EXCAVACIÓN DE CEPAS, COLOCACIÓN DE PLANTILLA PARA RECIBIR EL TUBO,  
COLOCACIÓN DE TUBO DE 15" Ø, Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO HASTA  
30CM ARAIBA DE LOBO DE TUBO Y RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN  
POSTERIORMENTE.

C. OSCAR QUECHOLAC SASTRE  
RESIDENTE DE OBRA.

C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR.  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

00000258

00000261

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 7/ DIC/ 2021.

Folio N° 6 / Anexo N°

NOTA N. 6.

000253

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PLANTILLA ADJONADA AL 85%, COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE 15" Ø, SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL DE DANDO, Y RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. TAMBIEN SE REALIZAN LOS ACARREOS DE MATERIAL SORDANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL LUGAR AUTORIZADO. TAMBIEN SE COLOCAN DUPAROS DE TUBO SANITARIO CORRUGADO PARA FUTURAS CONEXIONES EN LAS PRIVADAS. DE 15" Ø EL TUBO SANITARIO CORRUGADO.

C. OSCAR QUECHOLA CASTRO  
RESIDENTE DE OBRA.

C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TORRES  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

000000253

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 10 / DIC / 2021

Folio N° 7 / Anexo N°

NOTA N° 7

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO; Y SE CONTINUAN CON LOS ACARREOS SOBRIANTES PRODUCTO DE EXCAVACION, ASI COMO TAMBIEN COMO MATERIAL DE ESCOMBRO, TAMBIEN SE REALIZA LA COLOCACION DE BROCALES EN LOS POZOS DE VISITA.

000251

C. OSCAR QUECHOLASASTRE  
RESIDENTE DE OBRA.

C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOURA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

FECHA 13 / DIC / 2021.

NOTA N° 8.

SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, PLANTILLA, COLOCACION DE TUDO SANITARIO DE 15" Ø, ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ASI COMO TAMBIEN ACARREOS CON MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE EXCAVACION QUE SE ENVIARON AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, Y LIMPIEZA FINAL EN EL AREA DE TRABAJO. ASI TAMBIEN SE CONCLUYO LA CONSTRUCCION DE POZOS Y COLOCACION DE BROCAL SEGUN PROYECTO.

00000260

C. OSCAR QUECHOLASASTRE  
RESIDENTE DE OBRA

C. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOURA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Elaborado por:

Recibido por: