



000094

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS


Licitación No. FORTA-22-24
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "Adoquinamiento de la calle San Juan Bautista en la localidad Cuautlancingo entre
calle San Joaquín Cuautlancingo"
No. Obra: FORTA-22-24

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-24, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la calle San Juan Bautista en la localidad Cuautlancingo entre calle San Joaquín Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla. _____

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 16 de Noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-24, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la calle San Juan Bautista en la localidad Cuautlancingo entre calle San Joaquín Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla. _____

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____





GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo, Puebla 2021 – 2024



Dirección de Obras Públicas

000005


Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: PEDRO OLIVER MURRIETA persona física con actividad empresarial, quien presentó una propuesta \$2,136,049.12 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024





GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cautlancingo, Puebla 2021 - 2024



000096

Dirección de Obras Públicas

Presidente.

C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal 2

C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024




Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cautlancingo, Puebla 2021 – 2024

CUAUTLANCINGO
MAS próspero

Dirección de Obras Públicas

000007

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
2	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
3	0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
4	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con actividad empresarial	
5	PEDRO OLIVER MURRIETA Persona física con actividad empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-24
OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN CUAUTLANCINGO"

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBRA No: FORTA-22-24
HORA: 10:00 HRS
LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
PEDRO OLIVER MURRIETA	Pedro Oliver Murrieta	

2022098

Fecha 18 / 11 / 2022

Folio N° / Anexo N°

H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlanango, Puebla

No. de contrato: FORTA-22-24

Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la calle San Juan Evangelista en la localidad Cuautlanango entre calle San Jacinto Cuautlanango"

Contratista: Pedro Oliver Murrieta (persona física)

Representante: Ing. Pedro Oliver Murrieta





Alcance de los trabajos Adoquinamiento, Grunitones y señalización

Localidad Cuautlanango

Periodo de ejecución: Inicio 18 de noviembre de 2022
Termino 17 de diciembre de 2022.

Supervisión: Dirección de obras públicas.

Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes para el uso de esta bitácora al Tec. Oscar Quecholac Sastre como residente de obra por parte de la dirección de obras públicas y al Arq. José Luis Cordero Sánchez como responsable técnico y residente por parte del contratista ambos aceptan y manifiestan que conocen las reglas generales para el uso de esta bitácora y los diferentes ordenamientos legales en materia de obra pública y firman al calce como constancia.


Mtro. Sandra Tlape Sánchez
Dirección de obras públicas
Ing. Pedro Oliver Murrieta
Persona Física
Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obras
Arq. José Luis Cordero Sánchez
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Nota No 2

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con el trabajo de construcción para el área de guardapolvo, para posteriormente hacer el alomado con canales metálicas sección $15 \times 20 \times 40$ cm. con el concreto $f'c = 150$ kg/cm² obra armada con volterros metálicos.

Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor obra

Arq. José Luis Colmenero Sánchez
Residente obra

Nota No 3 21 / 11 / 2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continúa con las guardapolvos con concreto $f'c = 150$ kg/cm² obra armada con volterros metálicos sección $15 \times 20 \times 40$ cm.

Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor obra

Arq. José Luis Colmenero Sánchez
Residente obra

Elaborado por:



Recibido por:

Fecha 24 / 11 / 2022

Folio N° / Anexo 000207



Nota No. 4

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con el cajeo en el área a adoquinar haciendo acarreos al banco de tiro producto de cajeo.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obraIng. Jose Luis Contreras Sanchez
Residente obra

Nota 5. 26 / 11 / 2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace la compactación del terreno natural en capas de 20 cm, se suministra material de banco para la formación de la capa subyacente

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obraIng. Jose Luis Contreras Sanchez
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 28 / 11 / 2022

Folio N° / Anexo N° 000208

Nota No. 6

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con la colocación de material de banco para la formación de la capa subrasante




Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra




Aiq. Jose Luis Contreras Sanchez
Residente de obra

Nota No. 7. 30 / 11 / 2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con el mezclado y tendido con la motoconformadora para despues compactar la base hidraulica con un rodillo compactador, incorporando agua para su optima compactación.



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra



Aiq. Jose Luis Contreras Sanchez
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


000209

Fecha 02 / 12 / 2022

Folio N° /Anexo N°

Nota N. 8

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace el riego de impregnación y de igual manera se hace el poreo para la protección de emulsión y se inicia con el suministro de arena para la colocación de adoquín



Tec. Oscar Avecholas Sastre
Supervisor de obra



Arq. Jose Luis Colieras Sanchez
Residente de obra.


Nota No 9.

Fecha: 04 / 12 / 2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inician con la colocación de ambros para dentellon para confinamiento de adoquín de seccion 15 x 40 cm y posteriormente se coloca concreto f'c = 750 Kg/cm² y de igual manera se inician con la colocación de piso de adoceto en color de 8 cm de espesor.



Tec. Oscar Avecholas Sastre
Supervisor de obra



Arq. Jose Luis Colieras Sanchez
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 08 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N° 000210

Nota No. 10

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continua con la colocación de piso de adobe en color y se hacen los rellenos seccion 15x20 cm para continuamiento de cajones de adobe acabado con volteador metalico.



Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra



Ing. Jose Luis Cotleras Sanchez
Residente obra

Nota No. 11

Fecha: 13/12/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continua con la colocación de piso de adobe en color y de los rellenos, se hace la renovación de pozos de visita y se colocan brocales y tapas en los pozos en visita.



Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra



Ing. Jose Luis Cotleras Sanchez
Residente de obra

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 15 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 12

Con esta fecha se le informa a la contratante que se termina con la colocación de piso de adobe, se hace a limpieza para después colocar la pintura en guarnición, línea de cruce y flechas.



Tec. Oscar Quecholar
Supervisor de obra



Arq. Jose Luis Cotleras
Residente de obra

Nota No. 13

Fecha: 17 / 12 / 2022

Con esta nota y en la fecha según contrato se notifica a ambas partes de la conclusión de la ejecución de la obra "Adoquinamiento de la calle San Juan Bautista en la localidad Cuautlaningo entre calle Joaquín Cuautlaningo" con número de obra Forta-22-74, se hace constar que ambas supervisiones dan el visto bueno a la ejecución de los conceptos.



Tec. Oscar Quecholar
Supervisor de obra



Arq. Jose Luis Cotleras
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por: