

Dirección de Obras Públicas
**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Número de Licitación:

Nombre de la obra:

Municipio:

Localidad:

No. De Obra:

FORTA-22-31

"Adoquinamiento de la calle San Carlos entre calle Uranga a pavimentación
existente"

Cuaulancingo, Puebla.

San Juan Cuaulancingo

FORTA-22-31

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-31, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaulancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la calle San Carlos entre calle Uranga a pavimentación existente" ubicada en la localidad de San Juan Cuaulancingo, del municipio de Cuaulancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuaulancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 08 de Noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-31, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la calle San Carlos entre calle Uranga a pavimentación existente" ubicada en la localidad de San Juan Cuaulancingo, municipio de Cuaulancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

0000000001

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **CONSTRUCTORA GALLEGOS** Representante Legal Ricardo Gallegos Icelo, quien presentó una propuesta \$ 1,493,698.45 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----


Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----


Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

00000050

Dirección de Obras Públicas
POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -
Presidente,
Directora de Obras.


C. Filomeno Samiento Torres,
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor,
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta,
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.


Vocal I


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.


C. Gilberto Marcellino Barrios.
Representante del Sector Social.

0000005

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Miguel Ángel Morales Ramírez Persona Física con Actividad Empresarial	
2	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
3	0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
4	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial	
5	Ricardo Gallegos Icelo Persona Física con Actividad Empresarial	

00000055



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-31

OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE URANGA A PAVIMENTACIÓN EXISTENTE"



OBRA N°: FORTA-22-31

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Miguel Ángel Morales Ramírez	Miguel Ángel Morales Ramírez	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.	Valentín Anibal Ramos Pérez	
0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
Verónica Pérez Cruz	Verónica Pérez Cruz	
Ricardo Gallegos Icelo	Ricardo Gallegos Icelo	

00000057

Nota no. 1

Numero de contrato: FORTA - 22 - 31

H. Ayuntamiento de Cuautlaningo, Puebla.
Dirección de Obras Públicas.

- Contratista: C. Ricardo Gallagor Leelo.

- Nombre de la Obra: Adquisición de la calle San Carlos
entre calle Vianga a pavimentación
existente.- Fecha de Inicio y terminación de Obra:
11 de noviembre de 2022 al 19 de diciembre de 2022

- Razono: FORTAMUN 2022

- Monto: \$1,493,698.45 (un millón cuatrocientos noventa y tres
mil Seiscientos noventa y ocho pesos 45/100 M.N.)

Siendo las 9:00 hrs del día 11 de noviembre de 2022
en el sitio de los trabajos, se apertura la presente
Bitacora de Obra, estando presente por parte H. Ayuntamiento,
el residente de Obra, Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
y por parte del contratista el Superintendente de obra
Ing. Ana Teresa Zúñiga Gómez.

Personas Autorizadas al uso de esta Bitacora.


Mtro. Sandra María Tique Gómez
Dirección de obras públicas
Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Residente de Obra.
Ing. Ana Teresa Zúñiga Gómez
Superintendente de obra

00000157

BITACORA DE OBRA

No. de Contrato: FORTA-22-31

Nota no. 2

Con esta fecha se inician los trabajos correspondientes a la obra "Adecuamiento de la calle San Carlos entre calle Brango a pavimentación existente", con el número de obra FORTA-22-31, con un monto de \$1,493,698.45, en la localidad de San Juan Cuautlaningo, municipio de Cuautlaningo, iniciando con los trabajos de limpieza, trazo y nivelación del área a trabajar abarcando desde el cadenamiento 0+000.00 al 0+145.82 para ubicar paramentos y eje de la calle.

En dichas actividades se considera dejar marcados banco de nivel como apoyo para nivelar los capas de terreno natural, base hidráulica y adecuamiento, para efectuar estos trabajos y tener mayor precisión se utilizan equipos de topografía como estación total y nivel óptico.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Residente de obra.



Ing. Ana Teresa Zúñiga Gómez
Superintendente de obra


0000015

No de Contrato : PORM-22-24

Nota no. 3

Con esta fecha se inician los trabajos de ensayado, en
 vista por medios mecánicos con la moto niveladora, repletando
 los perfiles dados en los planos de obra, del cadomamiento efectuado al
 punto 12, cabe mencionar se da inicio con ensayos en este
 en vista para abarcar la estructura de pavimentación, capa de sub-base,
 base, arena y adoquillo.


Se realiza conforme los niveles de proyecto y realizando en
 el terreno, utilizando las marcas de los niveles ya ubicados,
 donde como referencia los pavimentos existentes, se utilizó
 como instrumento principal para la topografía nivel óptico,
 todo el material cajeado es referido y acarreado al banco de
 libre autorizado y asignado por la dirección de obras públicas



Ing. Diego Antonio Sarmiento Morales
 Presidente de Obra




Ing. Ana Teresa Zúñiga Gómez
 Suplente de Obra



Nota no. 4

No. de contrato: FORTA-22-31

Con esta fecha, el cajero por medios mecánicos para abajamiento de la estructura de pavimentación, dando fin a los trabajos de excavación y compactación del terreno natural en capas de 20 centímetros, de espesor por medios mecánicos con motoniveladora y vibrador compactador de rodillo liso de 20 toneladas, del cadenamiento 0+000.00 al 0+100.00, así como en la compactación de terreno natural se procede a dar humedad con camión pipa el tramo para poder llevar a cabo el mezclado y tendido de la capa de subrasante.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Residente de Obra



Ing. Ana Teresa Zúñiga Gómez
Superintendente de Obra

00000160

Notario 18

No. de contrato : FORTA-22-31

Se termina la obra, en tiempo y forma con la
empieza general de la obra incluyendo los avances de
exoneros, dando por concluidos los trabajos de la obra
"Adquisición de terreno en la calle San Carlos entre calle Orango
a pavimentación existente", con el número de obra FORTA-22-31,
con un monto de \$1,443,698.45 en la localidad
de San Juan Wauflandíng, Municipio de Wauflandíng.

Siendo las 17:00 hrs del presente día, se cierra la
presente Bitácora, Haciendo la entrega de la misma a las
autoridades municipales y beneficiarios de la pavimentación.

Ing. Diego Antonio Samirán Macho.
Residente de Obra.

Ing. Ana Teresa Zúñiga Gómez
Superintendente de Obra.

00000174