

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS

Número de Licitación:
Nombre de la obra:

FORTA-22-32

"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada sin nombre entre calle
el Carmen a fondo de la privada"

Municipio:

Cuautlancingo, Puebla.

Localidad:

Sanctorum

No. De Obra:

FORTA-22-32

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-32, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con concreto hidráulico de la privada sin nombre entre calle el Carmen a fondo de la privada", ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 17 de Noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-32, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con concreto hidráulico de la privada sin nombre entre calle el Carmen a fondo de la privada" ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

00000408

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: Diseño y Construcciones PEREN S.A. de C.V. Representante Legal Pedro Lira Ramírez, quien presentó una propuesta \$ 1,601,850.39 (UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----


Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

00000439

Dirección de Obras Públicas


**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.




C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal 2

Vocal 1



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


00000440

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PEREN S.A. DE C.V. Pedro Lira Ramírez Representante Legal	
2	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
3	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN, S.A. DE C.V. Juan Carlos Narváez Hughes Representante Legal	
4	INGENIERÍA ESPECIALIZADA CARCHA S.A. DE C.V. Carcha Gustavo Carrillo Chávez Representante Legal	

00000441
4

Dirección de Obras Públicas

5	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Jazmín Vázquez Vázquez Representante Legal	
---	--	--

00000442
5

23 / Nov / 2022

Número de Contrato : FORTA - 22 - 32

Nombre de la obra: Pavimentación con Concreto hidráulico de la privada sin nombre entre calle el Carmen a fondo de la privada.


Fecha inicio: 23 de Noviembre de 2022

Fecha de término: 22 de diciembre de 2022

Contratista: Diseño y Construcciones PEREN S.A. DE C.V.

Representante legal: PEDRO LIRA RAMÍREZ

Reunidos en el lugar de ejecución de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la privada sin nombre entre calle el Carmen a fondo de la privada " número de contrato FORTA - 22 - 32 se realiza la apertura de la presente bitácora de obra, así mismo se hace saber a los respectivos supervisores por parte del municipio al Tec. Oscar Quechola Sastré y por parte de la constructora al Ing. Pedro Lira Ramírez ambos tienen conocimiento del proyecto en cuestión y tienen la información necesaria para la correcta supervisión de la ejecución de la obra.

Tec. Oscar Quechola Sastré
Por el municipioPedro Lira Ramírez
Residente de obra

cha 23 / Nov / 2022


Folio N° 02 / Anexo N°

Con la presente nota se comienzan los trabajos en el lugar de la obra comenzando con el trazo y limpieza de muleta y escombro en el lugar, se establecen los niveles y se asignan los lugares para la oficina y bodega provisional, el residente con la asignación de cuadrillas y comienza el trabajo de la maquinaria que realiza los trabajos de excavación.



Oscar Arechola Sastre

Por el municipio



Ing. PEDRO LIRA RAMIREZ

Residente de obra.

25 / Nov / 2022

Nota N° 03

En la visita se observa el avance en los trabajos de excavación en caja y el desahije del material extraído de la excavación. Junto al residente y supervisor se chequea niveles y el trazo para evitar errores a terceros se han corroborado las distancias y profundidades en las excavaciones, se terminan los trabajos de excavación y aterrajes en próximos días.


Oscar Arechola Sastre
Por el municipio


Ing. PEDRO LIRA RAMIREZ

Residente de obra


Elaborado por:

00000161


Recibido por:

10/1/2022

Se ha concluido la instalación de excavación y se ha
hecho un avance en la construcción del lecho interior
concretando el fondo de la obra el material para
construir la sub base la superficie de la mina que el
máx es apto para comenzar con el tendido y puentes
eléctricos.



Oscar Acholac Sastre
el municipio




M. Pedro Lima Ramirez
Residente de obra

02/Dic/2022

Folio N° 05

En la visita del día de hoy se observa concluido en
totalidad la conformación de la sub base y se
trabaja con el trazo de las guarniciones al redondeo
apoyado de la cuadrilla de topografía para
establecer la correcta alineación y niveles de los elementos
calcular



Oscar Acholac Sastre
Por el municipio



M. Pedro Lima Ramirez
Residente de obra

borado por:


Recibido 00030162

16 / Dic / 2022

Esta nota se da por cerrada la presente obra de obra ya que se ha realizado unido y se ha observado que los trabajos contratados han ejecutado y en este momento se están realizando los trabajos de limpieza los cuales se inician en las próximas horas, se han chequeado detalles en los materiales y la terminación de carpeta de concreto y las guarniciones, así como se han contemplado las líneas de pintura flechas en la carpeta de concreto, así como pintura en guarniciones, se chequean los brocales y cortes correspondientes.



Oscar Aecholac Sartre
por el municipio



IUG. Pedro Lira Ramirez
Residente de obra