



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-35

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-35, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMÉRICA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-35, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMÉRICA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIO A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIÉNDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$4,100,287.47 (CUATRO MILLONES CIENTO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 14:00 HORAS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR,

00000123



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-35

SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 60 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 11:49 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



00000124



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-35

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.



POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
	




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-35

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
 C. Sandra María Tlaque Gómez DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	 ING. NOE MORALES OLARTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES	
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ESCALONA	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS DE R.L DE C.V ARQ. VALENTÍN ANÍBAL RAMOS PÉREZ	
MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	

00000106

Fecha:

No.

Nota de Apertura de bitácora Fecha:
13 de Diciembre de 2022.

Con esta fecha 13 de diciembre de 2022 se abre
una este libro de bitácora en la cual se
anotarán todas las brelevancias e incidencias
que se presenten en el desarrollo de la misma,
anotando y firmando solo el personal debidamente
autorizada por ambas partes; por parte de la
dependencia municipal la licenciada, Sandra María
Haque Gómez; directora de Obras Públicas; por otra
parte el técnico Supervisor, Diego Antonio Sarmiento
Morales, así como también por parte de la Empresa
el Ing. Mario Cruz; Super intendente de esta Obra.

Firmas Autorizadas

Lic. Sandra María Haque Gómez
Directora de Obras Públicas

Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de O.P.

Por la Contratista

Maria de los Angeles Jimenez Escobedo
Representante Legal
Grupo Jade Consultor y Constructor
S.A. de C.V.

Ing. Mario Cruz
Super Intendente de Obra
Grupo Jade Consultor y
Constructor S.A. de C.V.

00000437

Fecha:

No.

Obra: Pavimentación con Concreto Hidráulico de la -
Calle América entre Calle Ignacio Zaragoza y Av. Puebla -
En la localidad de Sanctorum.

Numero de Contrato: LP - DOP - FORTA - 22-35

Contratista: Grupo IADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR
S.A de C.V.

Nota de bitacora No 1 Fecha: 13/DIC/22

Con esta Fecha se inician los trabajos de Construcción
de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle -
América.

Con los trabajos de Reconocimiento del Arco, -
mediante los trabajos previos y topografía de -
la Calle, Así como logística de Herramienta y -
maquinaria pesada para los trabajos.

Se firma de Conformidad estando de acuerdo ambas
partes. Las siguientes personas:

Ing. Mario Cruz

Super Intendente de Obra
Grupo IADE

Oleg. Antonio Sarmiento Madero
Supervisor de Obra
H. Ayuntamiento

Nota: N.2

Fecha: 23/DIC/22

Se notifica que arriba a la obra el equipo -
de Construcción que se utilizará en la obra.
Como es la Motoconformadora, Compactor de apoyo,
vibrocompactador, Charolas Metálicas, Revolvedoras,
de Concreto, Así como Herramienta diversa propia -
de la obra. Se firma de Conformidad.

Ing. Mario Cruz
Super Intendente
Grupo IADE

00000438

Oleg. Antonio Sarmiento Madero
Supervisor de Obra
H. Ayuntamiento

Fecha:

No.

Nota de Bitácora No. 3

Fecha 30/dic/22

Se Inician con los trabajos de topografía para trazar límites de la calle, Guarniciones y Niveles -
Existentes; así como se inicia el Corte y demolición de Concreto Hidráulico por medios mecánicos.

Se Firma de Conformidad.

Ing. Mario Cruz
Superintendente
Grupo JADE

ARO. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obras
M. Ayuntamiento

Nota. No 4

Fecha: 06/01-23

Con esta Fecha se Continúa con la demolición de Concreto Hidráulico llevando un total de 350m de demolición de un total de proyecto de 411m.

También se realizan los trabajos de Corte en Cota y extracción de material, No apto para los trabajos de Terracerías, hasta el nivel de terreno Cota -1.55

no / viendo otra Nota; se Firma de Conformidad

Ing. Mario Cruz
Superintendente
Grupo JADE

ARO. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obras
M. Ayuntamiento

00000439

Fecha:

No.

Nota de Bitácora No. 3

Fecha 30/dic/22

Se Inician con los trabajos de topografía para trazar límites de la calle, Guarniciones y Niveles -
Existentes, así como se inicia el Corte
y demolición de Concreto Hidráulico por medios mecánicos.

Se Firma de Conformidad.

Ing. Mario Cruz
Super Intendente
Grupo JADE

ARA. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obras
M. Ayuntamiento

Nota. No 4

Fecha: 06/01-23

Con esta Fecha se Continúa con la demolición de
Concreto Hidráulico llevando un total de 850 m
de demolición de un total de proyecto de 411m.

También se realizan los trabajos de Corte en Cota
y Extracción de material, No apto para los trabajos
de Terracerías, hasta el nivel de tener Cota -1.55

no variando otra Nota: se Firma de Conformidad

Ing. Mario Cruz
Super Intendente
Grupo JADE

ARA. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obras
M. Ayuntamiento

00000439

Fecha:

No.

Nota 10


Fecha 03 / FEB / 23


Con esta Fecha se presenta el laboratorio para tomar muestras y obtener los Resultados Favorables que se encuentran ora en los Estudios del laboratorio.

Con esta Fecha se concluyen los trabajos de Guarnición, la cual se utilizó, cambios metálicos y se recolectó la Guarnición de 15 x 20 x 40 en los tramos mencionados en Proyecto.

Cabe señalar que se procede a colocar el tipo de Impregnación de emulsión asfáltica de tipo ECI-60 en la base Hidráulica en todo el tramo de la Calle.

Firma de Con Formado


Mario Antonio Sarmiento
Supervisor de Obra
Grupo Jade


Diego Antonio Sarmiento
Supervisor de Obra
H. Leguendamiento

Nota 11

Fecha 4 / FEB / 23

Con esta Fecha se termina la colocación de emulsión y otra trazo de tablero continuo cancel para protección de carbón del Cadenamiento 0+000.00 al 0+411.00

Asimismo ya se coloca el cancel Hidráulico en el Cadenamiento 0+000 al 0+250 de ambos lados de eje con banco al 21.

Continua en la sig. hoja - - - - - 00000443


Fecha:

No.

se continua la siguiente nota N. 11.

se trabaja con la colocación de pintura en -
Guarniciones como también se colocan tapas de
pozos de Penivelación y se van marcando las
líneas peatonales como línea Central.

se Firma de Conformidad.


Mario Cruz
Super - intendente
Grupo Jade



Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras
H. Ayuntamiento

Nota N. 12

Fecha 06 - Febrero - 23

Con esta fecha se concluyen trabajos y de talles
de Guarnición como la Aplicación del concreto
Hidráulico como la Colocación de tapa y
Aplicación de pintura en calle.

se Firma de Conformidad.


Mario Cruz
Super intendente
Grupo Jade


Diego Antonio Sarmiento M.
Supervisor de Obras
H. Ayuntamiento

00000444

Fecha:

No.

Nota 13 Se Concluyen los trabajos de sub-base - base Hidráulica, Revelación de Pozos, Guarnición - tope, pintura y limpieza General.

Realizan el Recorrido en la obra de manera conjunta, El supervisor de obras públicas del municipio de Cuautlanango y el Super Intendente de la Empresa Grupo JADE, para Notificar que los trabajos, se encuentran Conforme al proyecto.

Siendo los 11:40 am se realiza Formalmente la entrega recepción de la obra denominada:

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Ancha entre calle Ignacio Zaragoza y Av. pueblo en la localidad de Soactrum", dando de esta manera, por Concluida los trabajos del Contrato mencionado en la apertura del inicio de esta bitácora

Sin otra particular se cierra la presente bitácora a las 12:00 pm.

Firmado de conformidad.

Mario Cruz
Grupo JADE
Super - Intendente

Diego Antonio Sarmiento
Supervisor de Obras
H. Ayuntamiento

00000445