

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Adjudicación Directa No. RF-22-15
Municipio: Cuatlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuatlancingo.
Obra: "PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE QUETZALCÓATL, RESERVA
TERRITORIAL CUAUTLANCINGO."
No. Obra: RF-22-15

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-15, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE QUETZALCÓATL, RESERVA TERRITORIAL CUAUTLANCINGO.", ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, del municipio de Cuatlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuatlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 27 de Junio de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-15, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE QUETZALCÓATL, RESERVA TERRITORIAL CUAUTLANCINGO.", ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, municipio de Cuatlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

00000163.1

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----
Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS**. con un importe total de su propuesta de **\$613,153.59 (SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 MN)**, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **13:48** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuaautlancingo, Puebla 2021 – 2024

Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE


EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

00000165₃

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuaautlancingo, Puebla 2021 – 2024



Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	

BITÁCORA DE OBRA

01 / JULIO / 2022

Folio N° 001 / Anexo N°

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 01 DE JULIO DE 2022.

EN LA FECHA Y No. DE HOTA SE APERTURA LA PRESENTE
ACTA DE OBRA PÚBLICA, LA CUAL TIENE COMO PRINCIPAL
OBJETO DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TRABAJOS
DE LA OBRA.

LA PRESENTE BITÁCORA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES DATOS:

OBJETO DE LA OBRA: PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE
LA RESERVA DE CUETZALCÓATL, RESERVA TERRITORIAL CUAUTLANCINGO

VALOR DE LA OBRA: \$ 613,153.59 (SEISCIENTOS TRECE MIL
CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 MN).

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS FISCALES 2022.

NUMERO DE CONTRATO: RF-22-15

FECHA DEL CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE JULIO
2022.

LUGAR DE LA OBRA: SAN JUAN CUAUTLANCINGO.

MUNICIPIO: CUAUTLANCINGO

ELABORADO POR: HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.

Elaborado por:

Recibido por: 00000223

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 01 / JULIO / 2022.

Folio N°002 / Anexo N°

LOS TRABAJOS A EJECUTAR SON LOS DEL PRESUPUESTO GANADOR.

HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL,
URBANIZACIÓN Y OBRAS HIDRÁULICAS
Héctor Alejandro Iglesias Larios
R.F.C. IELH820812325

Concurso No. ADJUDICACIÓN DIRECTA No. RF-22-15
Obra: PRELIMINARES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE QUETZALCÓATL, RESERVA TERRITORIAL
CUAUTLANCINGO

Fecha: 13/08/2022
Duración: 30 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2022
Fin Obra: 30/07/2022

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: Cuautlancingo, Puebla

ANEXO 25.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES						
AC080	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	4,271.4000	\$47.03 (* CUARENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. *)		\$200,883.94
AC082	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	46,985.4000	\$6.30 (* SEIS PESOS 30/100 M.N. *)		\$296,008.02
LM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLLYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	4,284.9000	\$7.39544 (* SIETE PESOS 39/100 M.N. *)		\$31,688.72
TOTAL PRELIMINARES						\$528,580.68
TOTAL.						\$528,580.68

PERSONA FÍSICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS		Acumulado anterior:	
		Monto esta hoja:	\$528,580.68
		Acumulado:	\$528,580.68
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			\$528,580.68
IVA 16.00%			\$84,672.91
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			\$613,153.59
(* SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)			

61000224

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 01 / JULIO / 2022.

Folio N° 003 / Anexo N°

AS PARTES CONTRATANTES AUTORIZAN Y RECTIFICAN COMO SUS REPRESENTANTES PARA LA APERTURA DE LA PRESENTE BITÁCORA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUTLANCINGO SE ASIGNA AL ARG. DIEGO ANTONIO SARMIENTO HORALES, Y POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ING. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR. ASÍ MISMO ACEPTAN Y MANIFIESTAN POR CONOCER LAS OBLIGACIONES QUE LAS INCLUYEN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA. PARA CONSTANCIA DE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS.

LIC. SANDRA TIAGUE GOMEZ.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.

ARG. DIEGO ANTONIO SARMIENTO HORALES
SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.
CONTRATISTA.

ING. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

00000225

Fecha 01 / JULIO / 2022.

OTA # 1

VALLO
ARA AI

A CONTIN

USAS

LABITA

CUSTOMER

TO DO M

- EL PLAZ

SERÁ

ENTEN D

- SE PRO
PARA A

NOTA 6

- LOS G

SUPERV

EXTRAORDINARIA


AUTORIZA


400

01 JULIO 2022

INFORMA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE SE INICIA
LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE
QUETZALCOATL, RESERVA TERRITORIAL CUAUTLANCINGO,
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO. SE REALIZA EL RECORRIDO CON UNA
MALLA DE TOPOGRAFÍA PARA EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO DE
NIVEL EMPLEANDO NIVEL TOPOGRÁFICO, ESTADAL, ESTACAS Y
CINTA METRICA. POSTERIORMENTE CONTINUAREMOS CON LOS TRABAJOS
DE CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS
DE MATERIAL AL LUGAR DEL BANCO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN
INDICADO A 12 Km.

ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LA
EMPRESA CONSTRUCTORA CUENTA CON UNA MOTONIVELADORA, UNA
RETROEXCAVADORA CAT 48-6 PARA LA CARGA Y 6 CAMIONES
CON CAPACIDAD DE $14m^3$ PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS CONTRATADOS.


DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA


ING. MINERVA FABIOLA CASTILLO
TOVAR.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 08 JULIO / 2022.

Folio N° 006 / Anexo N°


TA # 3.
 INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUAN CON LOS
 TRABAJOS DE ACARREOS EN CAMION TIPO TORTON DE $14 m^3$ HACIA
 LUGAR DE BANCO DE MATERIALES INDICADO POR ESTA
 SUPERVISIÓN.



 B. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
 SUPERVISOR DE OBRA.


 ING. MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

HA 18 / JULIO / 2022.
 TA # 4.


INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE A LA FECHA SE CONTINUAN
 EN LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL
 MEDIANTE HACIA EL BANCO DE TIRO INDICADO.


 B. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
 SUPERVISOR DE OBRA.


 ING. MINERVA FABIOLA CASTILLO
 TOVAR.
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

25 JULIO 2022

5
 INFORMAR MEDIANTE NOTA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE
 PIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRANDO TODO EL MATERIAL
 EXISTENTE, REALIZANDO CARGA Y ACARREO DE DICHO MATERIAL.


 DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
 SUPERVISOR DE OBRA.


 ING. MINERVA FABIOLA CASTILLO
 TOUAR.
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

00000229

BITÁCORA DE OBRA

CINGO
prospero


ha 30 JULIO/ 2022 .

Folio N°008 /Anexo N°

A # 6


NOTIFICA QUE CON FECHA DE HOY 30 DE JULIO DEL 2022 SE DA
TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA "PRELIMINARES PARA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE QUETZALCÓATL, RESERVA TERRITORIAL
MUTLANCINGO", CONCLUYENDO ASI CON LOS TRABAJOS DE
PIEZA GENERAL DE LA OBRA.

DESPUES DE LAS OBSERVACIONES QUE ANOTAR Y OBSERVAR EN PRESENCIA DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE BITÁCORA
DE LA OBRA SIENDO HOY 30 DE JULIO DEL 2022 EN PUNTO DE LAS
12:00 PM SE AUTORIZA EL CIERRE DE LA BITACORA .



B. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES

SUPERVISOR DE OBRA



ING. NINERUA FABIOLA CASTILLO
TOVAR

SUPERINTENDENTE DE OBRA



ELH920812

N DIEGO #
ILO BAUTI
IBLA, PUE.
D. 72350

laborado por:

, Recibido por:

00000230