

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACION A CUANDO MENOS A
TRES PERSONAS**

Notación No.

RF-22-03

Municipio:

Cuaautlancingo, Puebla.

Comunidad:

San Juan Cuaautlancingo

Obra:

"DEMOLICION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA"

No. Obra:

RF-22-03

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-03, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "DEMOLICION DEL EDIFICIO DEL DIF DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA", ubicada en la localidad de San Juan Cuaautlancingo, del municipio de Cuaautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuaautlancingo, Puebla, siendo las 11:00 horas, del día 19 de Enero de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-03, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "DEMOLICION DEL EDIFICIO DEL DIF DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA", ubicada en la localidad de San Juan Cuaautlancingo, municipio de Cuaautlancingo, Puebla.-----

000221

Dirección de Obras Públicas

Enseguida el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **Construcciones J.J.V. S.A. de C.V.** con un importe total de su propuesta de **\$913,908.75 (Novecientos Trece Mil Novecientos Ocho Pesos 75/100 MN.)**, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. --

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **11:58** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----


000222

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.


Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.


Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma


Mtra. Sandra María Tlacuá Gómez.

**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**


C. José Antonio López Taylor.


Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.


Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2


C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

000223
3


Cuautilancingo, Puebla 2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Inmobiliaria y Superconstrucciones de Cholula S.A. de C.V. Eduardo Rodríguez Soriano. Representante Legal o Apoderado.	
2	Proyectos y Edificaciones MYL S.A. de C.V. Ing Marcos Varela Izquierdo. Representante Legal o Apoderado	
3	Construcciones J.J.V. S.A. de C.V. Mauro Juan Ramírez Huerta Representante Legal o Apoderado	

000224



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : RF-22-03

OBRA : "DEMOLICION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

OBRA No: RF-22-03

FECHA : 19 de Enero de 2022

HORA: 11:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Inmobiliaria y superconstrucciones de Cholula S.A. de C.V.	Eduardo Rodriguez Soriano	
Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V.	Ing. Marcos Varela Izquierdo	
Construcciones J.J.V., S.A. de C.V.	Mauro Juan Ramirez Huerta	

000225

No. CONTRATO: RF-22-03

Nota N. 1

21-ENERO-2022

H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlaningo
Puebla Direccion de obras

Contratista: Construcciones U.U.V. SA DE CV.

Domicilio: Calle Benito Juarez 37. Barrio del alto
Cuautlaningo Pue. C.P. 72700

Representante legal: Mauro Juan Ramirez Huerta

Contratante: H. Ayuntamiento del Municipio Cuautlaningo Pue.

Supervision: Direccion de obras Publicas

Director de obras Publicas: Mtra. Sandra Maria Hlague Gomez

Contrato: RF-22-03

No. obra: RF-22-03

000391

Nombre de la obra: DEMOLICION DEL EDIFICIO DEL
DIF MUNICIPAL DE CUAUTLANINGO PUE.

Localidad: San Juan Cuautlaningo

Alcance de los trabajos: Demolicion y acarreo de/
Escombros

Periodo de ejecucion: INICIO: 21 DE ENERO-2022
TERMINO: 19 DE FEBRERO-2022

Las partes contratantes autorizan y ratifican como
sus representantes para el uso de esta bitacora,
al Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales, como representante
de obra por parte de la supervision y se identifica
con INE No. 0327093443213 y al Arg. Mauro Juan
Ramirez Huerta, como responsable tecnico y presidente
(continua Nota No 1 en la Sgte hoja)

RF-22-03

21-Enero-2022

Nota 1 Continua

se identifica con IYE No. 0339044405959
por parte de la contratista, que aceptan y manifiestan que
conocen las reglas generales para el uso de la bitácora
y los diferentes ordenamientos legales en materia de
obra pública y firman al calce como constancia

Firmas Autorizadas

Por la contratante H. Ayuntamiento
Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Por la Contratista

Arq. Sandra María Higuera González
Directora de obras Públicas

Arq. Mauro Juan Ramírez Huerta
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Arq. Mauro Juan Ramírez Huerta
Responsable técnico y
Residente de obra
000332

Nota No. 2

se valida la presente bitácora como parte del contrato
de la obra que se señala en la nota No. 1 de la
presente bitácora.

Mauro Juan Ramírez Huerta.

Arq. Diego Antonio Sarmiento
supervisor de obra

RF-22-03


Nota. 3

21-Enero-2022

Con esta fecha damos inicio a los trabajos de la obra denominada: DEMOLICION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, la contratista recibe el inmueble liberado de cualquier instalacion que pudiera estar en funcionamiento, la contratista inicia el retiro de una antena de comunicacion que se encuentra instalada en la azotea del edificio, con recuperacion de torre y equipamiento, y se instala nuevamente en el edificio del SOSAPAC.



Curo Juan Ramirez Huerta.




Arq. Diego Antonio Sarmiento

ota 4

25-Enero-2022

En esta fecha se realiza demolicion de guarniciones de concreto simple de dimensiones 15X30 cms. en la almacena dentro de la obra.



Curo Juan Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

000333

RF-22-03


Nota 5

27- Enero - 2022

En este día se realiza la demolición de pisos de concreto simple de 10 a 15 cm de espesor. Incluye acarreo interno



Ciudad Juan Ramirez Huerta.




Arq. Diego Antonio Sarmiento


Nota 6

29- Enero - 2022

En esta fecha damos inicio a la demolición de elementos estructurales hechos a base de concreto armado, así mismo iniciamos acarreo del material producto de la (excavación) demolición. al estar autorizado por la supervisión



Ciudad Juan Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento


000334

RF-22-03


31-Enero-2022

Nota 7

En esta día realizamos demolición de pisos de mosaico incluye acarreo interno en lugar autorizado por la Supervisión, continuamos con acarreos producto de la demolición



Ciro Juan Ramirez Huerta.




Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


Nota 8

3 febrero-2022

se realiza demolición de pisos de adobe se continua con los acarreos del material producto de la demolición (escombro) al banco autorizado por la Supervisión



Ciro Juan Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento

000396

RF-22-03


Nota. 9

3-Febrero-2022

Se realiza excavación con retroexcavadora para extraer estructura de cimentación hasta a base de zapatas aisladas, con concreto armado, también con finiquito con acarrees del material producto de la demolición.



Ciro Juan Ramirez Huerta




Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

Nota. 10

7-Febrero-2022

Continuamos con acarrees del material - - - producto de la demolición el acarreo se efectúa al banco de tiro autorizado por la Supervisión.



Ciro Juan Ramirez Huerta



Arq. Diego Antonio Sarmiento



000336

RF-22-03

10-Febrero-2022

Nota. 11

Iniciamos de molicion de muro perimetral
hecho a base de mamposteria, piedra
brasa acentada con mortero cemento-arena.
asi mismo se continua con acarreos del
material producto de las demoliciones.




Juan Ramirez Huerta. Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

ota 12

12-Febrero-2022

continuamos con demolicion de muro de piedra
acarreos del material producto de la
demolicion al banco de tiro autorizado
por la supervision



Juan Ramirez Huerta. Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


. 000397

Nota. 13

RF-22-03

15-Febrero-2022

Continuamos con demolición de muro de piedra y acarreo del material producto de la excavación.




Juan Ramirez Huerta. Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

Nota 14

17-Febrero-2022

En esta fecha terminamos demolición de muro de piedra y continuamos con el acarreo del material producto de las demoliciones al banco de tiro autorizado por la Supervisión.



Juan Ramirez Huerta. Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

. 000398

RF-22-03


Nota. 15

19-Febrero-2022

En esta fecha terminamos los acarreos
de material producto de la demolición
realizamos limpieza general de obra.
En esta actividad se termina el 100%
de los conceptos citados en el catálogo.
Damos por concluida la obra citada
en la Nota Numero 1 de la presente
factors.



Juan Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Samirito M.

000393