

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Adjudicación Directa No. RF-22-11
Municipio: Cauatlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cauatlancingo.
Obra: "COLOCACIÓN DE BALASTRO (PEDRAPLEN) EN LA PERIFERIA DE LOS 3 LAGOS DEL AMEYAL PARA PROTECCIÓN"
No. Obra: RF-22-11

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-11, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cauatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "COLOCACIÓN DE BALASTRO (PEDRAPLEN) EN LA PERIFERIA DE LOS 3 LAGOS DEL AMEYAL PARA PROTECCIÓN", ubicada en la localidad de San Juan Cauatlancingo, del municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cauatlancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 28 de Junio de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-11, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "COLOCACIÓN DE BALASTRO (PEDRAPLEN)", ubicada en la localidad de San Juan Cauatlancingo, municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

0000157

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **VERÓNICA PÉREZ CRUZ** . con un importe total de su propuesta de \$ 380, 594.22 (Trescientos Ochenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 22/100 M.N.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Después de la lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:58 horas del mismo día de su inicio, dando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

00009168₂

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE


EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal 2



C. Roberto López Tepoxtecal.

Tesorero Municipal.

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautilancingo, Puebla 2021 - 2024



Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	VERÓNICA PÉREZ CRUZ	

00000170

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: RF-22-11
OBRA: "COLOCACIÓN DE BALASTRO (PEDRAPLEN) EN LA PERIFERÍA DE LOS 3 LAGOS DEL AMEYAL PARA PROTECCIÓN"
OBRA No: RF-22-11

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2022
HORA: 09:00 HRS
LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	VERÓNICA PÉREZ CRUZ	

00000171

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Obra: Colocación de balastro (pedraplen) en la periferia de los 3 lagos del Ameyal para protección.

Municipio: Cuautlancingo

Calidad: Sanctorum

Obra: RF-22-11

Id. contrato de obra RF-22-11

Estructura Financiera: Recursos Fiscales 2022 \$ 380,594.22

Contratista: C. Veronica Perez Cruz

~~Veronica Perez Cruz~~

Contratista


Arq. Oscar Quecholac Sastre

Residente


Arq. Miguel Angel Morales Ramirez

Superintendente

Elaborado por:

Recibido por:

00000237

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 02/07/2022

Folio N° / Anexo N° 01

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el inicio de la obra: "Colocación de balastro (pedraplen) en la periferia de los 3 lagos del Arroyal para protección". Comenzando con los siguientes trabajos:

- Limpia, trazo y nivelación para desplante de edificio, incluye localización de ejes, cotas, niveles, equipamiento, herramienta y mano de obra.
- Se inicia el suministro del material (balastro) desde el municipio de San Buenaventura Nealtlican hasta el lugar de almacenamiento cerca de la obra (Arroyal)


Cp. Miguel Angel Mejates Ramirez
Superintendente


Arq. Oscar Quecholac Sastre
Presidente

borado por:

Recibido por: 00000333

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 06 / 07 / 2022

Folio N° / Anexo N° 02

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado

- Se tiene un avance del 80% en el suministro del material (Balastro) al lugar de almacenamiento cerca del Amegal.
- Se inicia el acarreo en camión de material (Balastro) del lugar de almacenamiento a las áreas más cercanas a las lagunas incluyendo la carga mecánica.

Miguel Angel Morales Ramirez

Superintendente

Arq. Oscar Quecholac Sastre

Presidente

Porado por:

Recibido por:

00000239

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 11 / 07 / 2022

Folio N° / Anexo N° 03

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

- Se completa el acarreo y suministro de material (balastro) al lugar de almacenamiento cerca del ameyal incluyendo la carga mecánica y el acarreo máximo a 80 km completando los $524.80 m^3$
- Se tiene un avance del 50% en el acarreo del material (balastro) del lugar de almacenamiento a las áreas más próximas a las lagunas, incluyendo: la carga mecánica y el acarreo en camion máximo un km de distancia
- Se inician los trabajos de trespaleo y acarreo de material sin pendiente en carretilla a los lagos del ameyal.


Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente


Arq. Oscar Quichelac Sastra
Presidente

Orado por:

Recibido por:

00000240

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 14 / 07 / 2022

Folio N° / Anexo N° 04

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

- Se completa al 100% el acarreo de material (balastro) en camión a una distancia máxima de 1km, desde el área de almacenamiento a las áreas más próximas a los lagos del anegal, incluyendo la carga mecánica.
- Se tiene un avance del 80% del trespalo y acarreo Horizontal sin pendiente del balastro en carretilla a los lagos del Anegal.


Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente


Arq. Oscar Quecholac Sastra
Residente

Tratado por:

Recibido por:

00000241

BITÁCORA DE OBRA

fecha 16 / 07 / 2022

Folio N° / Anexo N° 05


Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

- Se completo al 100% el traspalear y acarreo horizontal sin pendiente del balastro en cuneta de las areas proximas a las lagas a los lagos del Ameyal.

- Se realiza la limpieza final y general de la obra incluyendo el acarreo de material sobrante y exombro.

Con esta ultima nota se completa al 100% todos los trabajos realizados en la obra, en consecuencia se cierra la presente bitacora de obra.


Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente


Arq. Oscar Quecholac Sastre
Residente

Tratado por:

Recibido por: 00000242

210