

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

Licitación No. RF-22-13
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cautlancingo
Obra: **BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
CUAUTLANCINGO.**
No. Obra: RF-22-13

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-13, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de **BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO**, ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, del municipio de Cautlancingo, Puebla. _____

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 14 de Julio de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-13, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: **BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO**, ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla. _____

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

000236

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que, con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V, Representante Legal JUAN CARLOS FLORES CRUZ, con un importe total de su propuesta de \$1,315,028.46 (Un Millón Trescientos Quince Mil Veintiocho Pesos 46/100 M.N.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----


Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000237

Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

000233

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I




C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

000233

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 Construcciones S.A De C.V Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
2	Corporativo Y Proyectos Mantra S.A De C.V Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
3	C. Verónica Pérez Cruz Persona Física Con Actividad Empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: RF-22-13

OBRA: BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO

OBRA N°:

RF-22-13

FECHA: 14 de Julio de 2022

HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	FRANCISCO PEREZ ZAPATA	
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V	JUAN CARLOS FLORES CRUZ	
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	C. VERONICA PEREZ CRUZ	

000240

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

Obra: Bacheo en distintas calles de la cabecera Municipal de Cuautlancingo

Municipio: Cuautlancingo

Localidad: Cuautlancingo

Clase de Obra: RF-22-13

Clase de Contrato de Obra: RF-22-13

Estructura Financiera: Recursos Fiscales 2022 \$ 1,315,028.46

Contratista: C. Juan Carlos Flores Cruz

C. Juan Carlos Flores Cruz
Supervisor de Obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

000303


BITÁCORA DE OBRA

Fecha 18 / 07 / 2021

Folio N° / Anexo N° 1

En esta fecha se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra de Bacheo en distintas calles de la cabecera municipal de Cuautlancingo, dando comienzo en la calle de los Angeles, realizando los siguientes conceptos:

- Corte con sierra en pavimento asfáltico, con una profundidad
- Demolición a mano del pavimentos, asfáltico de 7cm de espesor promedio
- La Excavación a mano en cepa y el acarreo del mismo en camión a una distancia promedio de 5.5 km incluyendo la carga mecánica
- Bacheo de liga con emulsión asfáltica así como la colocación de la carpeta de concreto asfáltica compactada incluyendo el acarreo del mismo a una distancia de 30.40 km.


Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor


C. Juan Carlos Filipe Cruz
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:

000304

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 21 / 07 / 2022

Folio N° / Anexo N° 2

esta nota informo a la Supervisión sobre el avance
la obra hasta el día de hoy:

- Se terminaron los trabajos de bacheo en la calle Morelos,
los trabajos se están realizando en la calle

Hidalgo teniendo un avance de este del 60%, realizando
los siguientes trabajos:

Corte con cortadora en pavimento así como la demolición
del pavimento asfáltico de 7cm en promedio, la excavación
a mano y el acarreo de material en camión a una
distancia promedio de 5.5 km al banco de tiro.

Se coloca la carpeta de concreto asfáltico compactado
incluyendo el riego con emulsión asfáltica así como
el acarreo en camión a una distancia de 3040 km

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

C. Juan Carlos Flores Cruz
Superintendente

Elaborado por:

Recibido por:

000305

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 26 / 07 / 2022


Folio N° / Anexo N° 3

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra de bacheo en distintas calle de la Carretera Municipal de Cuantlaningo.

- Hasta el día de hoy se a concluido las siguientes calles: C. Morelos, C. Hidalgo, C. San José, C. Remedios,
- Se tiene un avance del 40% hasta el día de hoy en la calle Uranga realizando los siguientes trabajos:

Corte con sierra en pavimento asfáltico, demolición a mano de 7cm de espesor así como la excavación a mano, el acarreo del material producto de la demolición y excavación, en camion al banco de tiro ubicado a una distancia 5-50kg.

Se realizó la colocación de la carpeta de concreto asfáltico compactado incluyendo el riego con emulsión asfáltica y el acarreo del asfalto a una distancia de 30-40km.


 Diego Antonio Sarmiento Morales
 Supervisor


 C. Juan Carlos Flores Cruz
 Superintendente

Elaborado por:

Recibido por:

2022 6

BITÁCORA DE OBRA

ANCINGO
MAS PROGRESO

Fecha 30 / 07 / 2022

Folio N° / Anexo N° 4

En esta nota informo a la Superación sobre el avance
de la obra de Bacheo en distintas calles de la cabecera
municipal de Cuautlancingo.

- Hasta el día de hoy se a completado las siguientes
calles: C. Morelos, C. Hidalgo, C. Uruanga, C. San Jose,
Prolongación Uruanga y calle Remedios.
- Se tiene un avance del 30% en la calle San Joaquin
hasta el día de hoy, realizando los siguientes conceptos

Corte con cortadora de piso en el pavimento asfáltico, demolición
a mano y el excavación a mano, continuando con el acarreo
en camión, carga mecánica. Se realiza la colocación de la
carpeta con concreto hidráulico, incluyendo el acarreo del material
a una distancia de 30.40 km así como el riego con emulsión
asfáltica.

Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

C. Juan Carlos Cruz
Superintendente

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CORPORATIVO PROYECTOS



RESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CORPORATIVO PROYECTOS
IN DE
AS
INGO
4.
24

Elaborado por:

Recibido por:

000307

11

Fecha 02 / 08 / 2022

Folio N° / Anexo N° 5

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra de Bacheo en distintas calles de la cabecera Municipal de Cintalancingo:

Hasta el día de hoy se completaron las siguientes calles: C. Morelos, C. Hidalgo, C. Uruanga, C. San José, C. San Joaquín, C. Aldama, Prolongación Uruanga, y C. Remedios.

- Se tiene un avance del 80% en la Avenida Revaloración realizando los siguientes trabajos:

Corte con sierra en pavimento asfáltico, demolición a mano del mismo con un espesor promedio de 7cm al igual que la excavación a mano en cepa, incluyendo el acarreo en camión al material, al banco de tiro a una distancia de 5.5 km.

Se replica la colocación de pavimento de concreto asfáltico compactado, incluyendo: el acarreo de material asfáltico y el riego con emulsión asfáltica.


C. Diego Antonio Samir Morales
Supervisor


C. Juan Carlos Pérez Cruz
CORPORATIVO DIRECTOS

Elaborado por:

Recibido por:

000308

Fecha 04/08/2022

Folio N° /Anexo N° 6

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de obra conforme a los conceptos del presupuesto.

- Hasta el día de hoy se completaron las siguientes calles: C. Morelos, C. Hidalgo, C. Uranga, C. San José, C. San Joaquín, C. Aldama, Prolongación Uranga, Avenida Revolución, C. Remedios y Calle Benito Juárez.
- Se tiene un avance del 70% en el bacheo de la calle Francisco I Madero, realizando los siguientes Trabajos.

Carle con cortadora de piso, sobre piso de pavimento asfáltico, así como la demolición a mano del mismo y la excavación de cega a mano, incluyendo el acarreo de material en camión al banco de Tiro, a una distancia de 5.50 Km.

Se realiza la colocación de la carpeta asfáltica compactada incluyendo el riego con emulsión asfáltica y el acarreo del asfalto en camión.

Dr. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

C. Juan Carlos Pérez Cruz
Supervisor

Laborado por:

Recibido por:

000309

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 06 / 08 / 2022

Folio N° / Anexo N° 7

En esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de obra: "Bacheo en distintas calles de la cabecera Municipal Cuautlancingo"

- Se completo el bacheo de las calles: C. Morelos, Calle Hidalgo, calle Uranga, C. San Jose, Calle San Joaquin, calle Aldama, Prolongación Uranga, Avenida Revolución, Calle Remedios, calle Benito Juarez, Calle Francisco I Madero, y el día de Hoy se completaron los ultimos trabajos de la calle Tlaxcala.

Nota: Con estas ultimas trabajos realizadas en la calle Tlaxcala se completa 100% todos los conceptos de Bacheo en distintas calles de la cabecera Municipal de Cuautlancingo, por consiguiente se cierra la presente Bitacora de Obra.

Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

C. Juan Carlos Flores Cruz
Supervisor Jefe

Elaborado por:

Recibido por:

000310