



Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES  
PERSONAS

Licitación No. RF-22-17  
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.  
Comunidad: San Juan Cuautlancingo  
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL CENTRO DE  
RESPUESTA INMEDIATA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO"  
No. Obra: RF-22-17

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-17, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de bardas perimetrales para el centro de respuesta inmediata del Municipio de Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 12 de Septiembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-17, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de bardas perimetrales para el centro de respuesta inmediata del Municipio de Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

000257

1



Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **Antonio Coliente Huitzil**, quien presentó una propuesta \$805,485.15 (Ochocientos Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 15/100 M.N.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

-----  
La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

-----  
Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

-----  
Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:55 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

mpc/5

Dirección de Obras Públicas


**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**  
**EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –**

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.  
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.




C. José Antonio López Taylor.  
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.  
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra  
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.  
Regidor de Obras.

Vocal 2



C. Roberto López Tepoxtecall.  
Tesorero Municipal.

000057




Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.  
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Antonio Coliente Huitzil	
2	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
3	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	

700230

Fecha:

No.

Iniciamos Andadura a la presente obra denominada "Construcción de barda perimetral para el centro de respuesta inmediata del Municipio de Coahuilongo.

Monarca de contrato: RF 22-17

Nombre de la obra: Construcción de barda perimetral del municipio de Coahuilongo.

Inició y terminó: 14 de septiembre al 13 de octubre del 2022.

Recurso FISCALIS 2022

Monte: \$805,485.15 ochocientos cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 15/100 lrs.  
Con IVA incluido máximo cobijado. Hoari

Fecha de firma de contrato 13 de septiembre 2022

Prq Antonio Celante A

000379


Fecha:

No.


2

17 de Septiembre continuamos con los trabajos para ello concluimos con el excavacion y

vamos a iniciar a la compactacion para ello usaremos bolones de gran tamaño a para crear planchales de concreto de seccion de 40cm para este mes termino la visita del personal del aguntamiento para esto se vio que los trabajos van en perfectos condiciones.



Dña Diana Sanchez Medina  
Supervisora



Aracely Calvo  
Presidente


000310

Fecha:

No.

20 de septiembre comenzamos con los trabajos  
al día de hoy hemos concluido con el  
freno de la planilla para ello

vamos a colocar lo preciso para la mancha  
de la base de dimensiones de 60x60x30  
para ello vamos a tener una plantilla  
del permiso de la banda.

  
Ana Helena Sanchez Medved  
Resd. Supanc.

  
Ana Antonia Cepeda  
Resid. h.

000311

Fecha:

No.

4

25 de septiembre del presente año se reunió con los trabajos pertenecientes del campo catamayo una parte del ambiente para ello se van a implementar la colocación de bases para cesteros y armados catamayo y los cesteros para el armado en solo cesteros para los trabajos en el ambiente que va a tener una altura de 3 metros de alto.

  
Arq. Hilario Sallac Medua  
Septiembre

  
Arq. Babino Celis El  
Presidente


Fecha:

No. 5

7 de Octubre del presente año se han concluido los trabajos de mampostería y vamos a colocar todo el cuadro con él es lo común para colocar con concreto f.c.-200 para una vez colando se va a impermeabilizar y con ello vamos a ir desplazando el muro de la parte permitida de la parte de enfrente ya colocamos la rosa junto con el sasoar y del todo permite la misma altura



Sr. Juan Sánchez Medina  
Supervisor



Sr. Daniel Cortés  
Residente

000312

Fecha:


No.

6

Se de control del proyecto que acabamos de  
 hacer las bases del muro perimetral y  
 estunas iniciando los trabajos de relleno  
 para posteriormente poner y acor todas la  
 cubetas perimetrales



Diego Hilario Sanchez Medina  
 Supervisador



Ana Patricia Celis Gutierrez  
 Superintendente


Fecha:

No.

lo de cebra estimo acabando los trabajos  
 de repallado y no estimo dedicando a  
 pintar de color blanco para ello lo resque  
 saque el color azul como demora  
 el trabajo del pasto y grava para el estacionamiento  
 para ello estimo de hallandi a sero los  
 que tienen que recibir.



Dr. Milton Sandra M. Chacón  
 Supervisora




Dr. Abraham Colera  
 Residente

Fecha:

No.

15 de octubre del presente año siendo las  
 12 horas el día hemos firmado los  
 trabajos pendientes de acuerdo al catastro  
 que nos hizo el ayuntamiento para  
 este día de hoy firmamos la cista  
 de parte del ayuntamiento para realizar los  
 trabajos de mismo de igual manera. Fue  
 concurrido de marzo concha para ello  
 no hay ninguna observación y por ello  
 damos cuenta a la presch. Inhuon Deonimral  
 conchucen de guarda principal del municipio de  
 Coahuila.



Arg. H. Luna

Suplen.

Santoliz

Medina

D. y

P. Fern.

Celluk II



Resoluto