



Dirección de Obras Públicas

0600319

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Licitación No. FAISMUN-23-01
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla.
Obra: "Segunda etapa del adoquinamiento de la Diagonal Zapata entre Privada Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapata, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla."
No. Obra: FAISMUN-23-01

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-01, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Segunda etapa del adoquinamiento de la Diagonal Zapata entre Privada Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapata, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla." ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 04 de Abril de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-01, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Segunda etapa del adoquinamiento de la Diagonal Zapata entre Privada Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapata, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla." ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI** Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 713,191.83 (Setecientos Trece Mil Ciento Noventa y Un Pesos 83/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



0000321

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.

C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.



0000322

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal	
2	ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI Persona Física con Actividad Empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-01

OBRA: "SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

OBRA N°: FAISMUN-23-01

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.	Karla Calderón Pérez	
ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI	Alejandro Xochimitl Toxqui	

0000323

Fecha 06 / 04 / 2023

Folio N° / Anexo N°

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO PUE.

CONTRATISTA: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI

REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI

OBRA. SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA
DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO
ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN
LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

MONTTO CONTRATADO: \$ 713,191.83 (SETECIENTOS TRECE
MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
83/100 M.N.)

A CONTINUACIÓN SE PLASMAN LAS PERSONAS
REPRESENTANTES RESPONSABLES DE LA OBRA, PARTE
DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA

POR LA CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA

~~C. SANDRA FLAQUE GOMEZ~~
~~DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS~~

~~C. ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI~~
~~REPRESENTANTE LEGAL~~

~~ING. OSCAR QUECHOLAC SASTRE~~
~~SUPERVISOR DE OBRAS~~

~~ING. VICENTE DE PAUL COAYATI~~
~~RESIDENTE DE OBRA~~

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 06 / 04 / 2023

Folio N° 2 / Anexo N°

EN BASE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA SE DA POR APERTURADA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA QUE SERVIRA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA DENOMINADA: SEGUNDA ETAPA DEL ADOSQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, OUEBLA.

EL DIA DE HOY LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA NOS ENCONTRAMOS EN LA OBRA DANDO INICIO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DAR EL NIVEL DE PROYECTO Y ASI COMENZAR CON LA EXCAVACIÓN CON MOTONIVELADORA. NO HABIENDO OBSERVACIÓN ALGUNA SE CIERRA LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA



OSCAR QUECHOLAC SASTRE
SUPERVISOR DE OBRA



ING. VICENTE DE PAUL CUAAYATLÁN
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 10 / 04 / 2023

Folio N° 3 / Anexo N°

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE ACTA SE REALIZAN TRABAJOS DE AFINE EN EL TERRENO NATURAL Y SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X20X40CM DE ACUERDO A PROYECTO.

SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL LABORATORIO PARA REVISAR EL TRAMO DEL TERRENO NATURAL DEL TRAMO 0+020 al 0+100.


EC. OSCAR QUECHOLAC SASTRE
SUPERVISOR DE OBRA



ING. VICENTE DE PAULCAYÁ TEPEYAHU
RESIDENTE DE OBRA

12 / 04 / 2023

NOTA: N

CON ESTA NOTA SE HACEN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE GUARNICIONES Y SE FINALIZA EL COLADO DE ELLAS. EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA CALLE.

ASI MISMO SE CONTINUA CON EL AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL.


EC. OSCAR QUECHOLAC SASTRE
SUPERVISOR DE OBRA


ING. VICENTE DE PAULCAYÁ T.
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 14 / 04 / 2023

Folio N° 5 / Anexo N°

EN ESTA FECHA SE INFORMAN TRABAJOS EN LA CAPA BASE HIDRAULICA, TRABAJANDO CON LA INCORPORACION DE AGUA PARA HIDRATARLA, MOVIENDOLA DE HOMBRO A HOMBRO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE TRABAJA A LO LARGO DE TODA LA CALLE PARA AFINARLA Y ASI SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE COMPACTACION



EC. OSCAR QUECHUA SASTRE
SUPERVISOR DE OBRA



ING. VICENTE DE PAUL CUAYA T.
RESIDENTE DE OBRA

17 / 04 / 2023

NOTA: 6.

CON ESTE NUMERO DE NOTA SE REALIZARA EL RIEGO DE IMPREGNACION DE TODA LA CALLE Y TAMBIEN EL POREO CON ARENA, ASI MISMO SE CIERRAN AL DIA DE HOY LOS ALCANCES DE LA TRA ESTIMACION Y SE ENTREGA AL SUPERVISOR DE OBRA, POR LO QUE SE SOLICITA LOS PROCESOS PARA COBRAR LA ESTIMACION.



EC. OSCAR QUECHUA SASTRE
SUPERVISOR DE OBRA



ING. VICENTE DE PAUL CUAYA T.
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 20 / 04 / 2023

Folio N° 7 / Anexo N°


CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DIAGONAL ZAPATA, SE REALIZAN LA COLOCACION DE ADOCRETOS ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, ASI MISMO SE VA REALIZANDO EL BARRIDO CON ARENA PARA CERRAR Y CONFINAR EL ADOCRETO.

TEC. OSCAR QUECHOUAC SASTRE
SUPERVISOR DE OBRAING. VICENTE DE PAUL CUAYA
RESIDENTE DE OBRA

24 / 04 / 2023

NOTA : 8

EN ESTE DIA NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE DENTELLONES LONGITUDINALES PARA CERRAR EL TRAMO DEL 0 AL 0+50 EN AMBOS SENTIDOS, ESTO CON CONCRETO F'CI = 200 KG/CM², SE REVISAN LOS TRABAJOS POR PARTE DE LABORATORIO.

TEC. OSCAR QUECHOUAC SASTRE
SUPERVISOR DE OBRAING. VICENTE DE PAUL CUAYA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 27 / 04 / 2023

Folio N° 9. / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS
FINALES DE ADOQUINAMIENTO EN LA PARTE
FINAL DEL TRAMO, SE TRABAJA EN LOS
CORTES PARA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES
TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES.

NO HABIENDO OBSERVACIÓN ALGUNA SE CIERRA
LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA

TEC. OSCAR QUECHOLACASTRE
SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICENTE DE PAUL CUAYA
RESIDENTE DE OBRA

02 / 05 / 2023

NOTA: 101

EN ESTE DIA SE INFORMA LA FINALIZACIÓN
DE LOS TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO, DE
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES TRANSVERSALES
Y LONGITUDINALES Y SOLO SE ESTAN
REALIZANDO TRABAJOS DE RENIVELACIÓN DE
Pozos DE VISITA.

SUPERVISOR DE OBRA
TEC. OSCAR QUECHOLACASTRE

RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE DE PAUL CUAYA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 05/05/2023

Folio N° 11 / Anexo N°

EN ESTE DIA SE MINALIZAN COMPLETAMENTE LOS TRABAJOS DE ESTA CALLE, SE REALIZA UNA LIMPIEZA GENERAL EN TODA LA OBRA Y SE REALIZA UNA REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS.

POR INDICACION SE DEJO PENDIENTE EL TEMA DE LA PINTURA POR LOGISTICA DE OBRAS PUBLICAS Y SE REALIZARA A INDICACIONES DE LOS MISMOS.

POR LO TANTO SE SOLICITA EL TRAMITE PARA LA FIANZA DE VICIOS, SOLICITANDO EL ACTA ENTREGA.

ASI MISMO SE CIERRA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA.



TEC. OSCAR OCEHOLAC
SUPERVISOR DE OBRA



ING. VICENTE DE PAUL COVA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por: