

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

Licitación No.	FAISMUN-23-02	
Municipio:	Cuaulancingo, Puebla.	000353
Comunidad:	San Lorenzo Almecatla.	
Obra:	"Adoquinamiento de la privada Emiliano Zapata y privada Zapata y Camino Real en San Lorenzo Almecatla, Cuaulancingo Puebla".	
No. Obra:	FAISMUN-23-02	

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-02, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaulancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la privada Emiliano Zapata y privada Zapata y Camino Real en San Lorenzo Almecatla, Cuaulancingo Puebla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuaulancingo, Puebla.-

En el Municipio de Cuaulancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 05 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-02, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la privada Emiliano Zapata y privada Zapata y Camino Real en San Lorenzo Almecatla, Cuaulancingo Puebla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuaulancingo, Puebla.---

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



000354

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI, Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 1,272,073.86 (Un Millón Doscientos Setenta y Dos Mil Setenta y Tres Pesos 86/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 12:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



000355

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE


EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.



Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

000356

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
2	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A. DE C.V. María Silvia Arroyo Bass Representante Legal	
3	ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI Persona Física con Actividad Empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-02

OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA ZAPATA Y CAMINO REAL EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO

OBRA No: FAISMUN-23-02

FECHA: 05 DE MAYO DE 2023

HORA: 12:00 HRS

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A. DE C.V.	María Silvia Arroyo Bass	
ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI	Alejandro Xochimitl Toxqui	

000357

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 09 / 05 / 2023

Folio N° / Anexo N°

000482

Nombre de la obra: "Abquinamiento de la Privada Emiliano Zapata y Privada Zapata Y Camino Real en San Lorenzo Almecatla, Cuautlaningo, Pue."

Número de contrato: FAISMUN-23-02

Fecha de inicio: 09 de Mayo de 2023

Fecha de termino: 07 de Junio de 2023

Monto: \$1,272,073.86 (Un millón doscientos setenta y dos mil setenta y tres pesos 86/100 M.N.)

Contratante: H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlaningo.

Contratista: Alejandro Xochimil Toxqui, Persona física con actividad empresarial.

Por el Ayuntamiento de Cuautlaningo

Por el contratista

Lic. Sandra Marva Tlaque Gomez
Directora de Obras públicas de Cuautlaningo

Alejandro Xochimil Toxqui, Persona física con actividad empresarial

Ing. Diego Antonio Samiento Mor.
Supervisor de Obras públicas de Cuautlaningo.

Ing. Vicente de Paul Guaya Tepemahuitl, Residente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 09 / 05 / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 1

FAISMUN-23-02

Con esta fecha y esta nota se da apertura a esta bitácora de obra en conformidad de las partes y siendo esta para el control de los trabajos realizados en la obra denominada: "Adoquinamiento de la Privada Emiliano Zapata y Privada Zapata y Camino Real en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Pue."



Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
Supervisor Obras Públicas




Ing. Vicente de Paul Cuaya
Tepeyahuitl.
Residente de Obra.

09/05/2023

Nota N° 2

Faismun-23-02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de limpia y trazo en el área de trabajo, además de los trabajos de excavación en zanjas por medios mecánicos.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
Supervisor Obras Públicas



Ing. Vicente de Paul Cuaya
Tepeyahuitl.
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 11 / 05 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota N° 3

FAISMUN-23-02

Con esta fecha se continua con los trabajos de excavación por medios mecanicos y se realiza el traslado producto de la excavación al respectivo banco de tiro ubicado en Sta. Maria Coronango.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
Supervisor Obras Públicas

Ing. Vicente de Paul Caya Tepera.
Residente de Obra

13/05/2023

Nota N° 4

FAISMUN-23-02

Con esta fecha se terminan los trabajos de cajeo y se inicia con la compactación de terreno natural en capas de 20 cm, además de la reubicación de un poste de CFE, se cuenta con la visita de laboratorio.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
Supervisor Obras Públicas

Ing. Vicente de Paul Caya Tepera.
Residente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 15 / 05 / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 5

FAISMUN - 23-02

Con esta fecha se comienza con la colocación de base hidráulica con material de banco y compactado al 95% de su P.V.M. se cuenta con la visita del laboratorio para realizar las pruebas pertinentes.

Arq. Diego Antonio Samueto Mor
Supervisor de Obras Públicas.

Ing. Vicente de Paul Craya Tepachol
Residente de Obra.

18 / 05 / 2023

Nota N° 6

Faismun - 23-02

Con esta fecha se terminan los trabajos de colocación de base hidráulica, y se inician con el sembrado para la colocación de guarniciones, además de realizar el riego de impregnación y el porco para su protección.

Arq. Diego Antonio Samueto
Sup. Obras Públicas

Elaborado por:

Ing. Vicente de Paul Craya
Residente de Obra.

Recibido por:


Fecha 20 / 05 / 2023

Folio N° 000486
Anexo N°

Nota N° 7

FAISMUN-23-02

Con esta fecha se realiza el colado de guarniciones de 150 kg/m^3 y se terminan los trabajos de suministro de agua de impregnación y colocación de porea para la protección de la misma.


 Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
 Supervisor Obras Públicas.



 Ing. Vicente de Paul Cuaya
 Residente de Obra

22/05/2023

Nota N° 8

FAISMUN-23-02

Con esta fecha inician los trabajos de suministro y colocación de adocreto tipo 1 con resistencia de $F'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ y espesor de 8 cm, laboratorio se lleva pzs para validar su resistencia.


 Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
 Supervisor Obras Públicas.


 Ing. Vicente de Paul Cuaya
 Residente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 30 / 05 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota N° 9

FAISMUN-23-02

Con esta fecha se concluyen los trabajos de colocación de adoquín y se inician los trabajos para la colocación de los dentellones que ayudaran al confinamiento del adocreto.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
Supervisor Obras Públicas.

Ing. Vicente de Paul Cuya Tep.
Residente de Obra

03/06/2023

Nota N° 10

FAISMUN-23-02

Con esta fecha se terminan los trabajos de construcción de dentellones y se comienza con la colocación de arena para el barrido y juntao del piso de adocreto.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor.
Supervisor Obras Públicas.

Ing. Vicente de Paul Cuya Tep.
Residente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 05 / 06 / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 11

FAISMUN-23-02

Con esta fecha se inician los trabajos de suministro y aplicación de pintura en guarniciones, así mismo de señalética vial, (Flechas blancas, línea central blanca, raya para cruce peatonal).

Arq. Diego Antonio Sarmiento Mor
Sup. de Obras Públicas.

Inge. Vicente de Paul Cuaya
Residente de Obra

07/06/2023

Nota N° 12

FAISMUN-23-02

Con esta fecha se concluyen los trabajos de pintura y se realiza la limpieza general de la obra y con estos trabajos se da por concluida la obra y con esta nota se concluye y cierra esta bitácora de obra en conformidad de las partes de los trabajos realizados y ejecutados conforme a lo acordado.

Arq. Diego Antonio Sarmiento
Sup. Obras Públicas

Inge. Vicente de Paul Cuaya
Residente de Obra

Elaborado por:

Recibido por: