



## ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FAISMUN-23-11, RELATIVA A LA OBRA: "Ampliación de Electrificación en diferentes calles de las Juntas Auxiliares de San Lorenzo Almecatla, Sanctorum y Cabecera Municipal de Cuautlancingo".

### A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FAISMUN-23-11, RELATIVA A LA OBRA: "Ampliación de Electrificación en diferentes calles de las Juntas Auxiliares de San Lorenzo Almecatla, Sanctorum y Cabecera Municipal de Cuautlancingo."

### B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

### C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

### I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR:

**GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V CON UN IMPORTE DE \$6,117,319.26 (SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**

### II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA **GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V**, POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 10:00 HORAS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000640

LICITACIÓN PÚBLICA FAISMUN-23-11

PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

**III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.**

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

**IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.**

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.**

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **04 DE DICIEMBRE DEL 2023**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **28 DÍAS NATURALES** PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

**VI.- CIERRE DEL FALLO**

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **10:57 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021-2024

0000644

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITACIÓN PÚBLICA FAISMUN-23-11

<b>POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.</b>	
 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 G. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

<b>POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.</b>	
	




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021-2024

000864

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITACIÓN PÚBLICA FAISMUN-23-11

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
 C. Sandra María Tlaque Gómez DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	 ING. NOE MORALES OLARTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES	
 ABIGAIL GONZALEZ OSORIO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUGAPA S.A. DE C.V.	 NOEMI ESPINOZA HERRERA REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.
 VERÓNICA PEREZ CRUZ PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	

Fecha: 04/12/23

No. 1

El día de hoy 4 de diciembre del 2023 damos apertura a la presente bitácora con nombre y datos de

Nombre de contrato: Faisman-23-11

Nombre de obra: Ampliación de cobertura en distintos calles de las zonas aledañas de San Lorenzo alameda Sachma y Cobiza municipal de Cantón

Fecha de inicio y de término del 04 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2023

Rubro: Faisman 2023


Monto: \$ 6.117,319.26 (seis millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos diecinueve pesos 26/100)

Contratista: Grupo Construcción y Arrendamiento S.A de C.V

Nombre Espinosa Plena

Fecha de contrato: 04 de diciembre de 2023

Dig. Eric Zuleta  
Deposito de obra

  
Bernardo Amador Carrero  
Revisor

Fecha:

6/12/23

No.

2

El día de hoy contada nota y con este fecha  
 notificamos al supervisor de obra que vamos hacer  
 Sopas en dichas calles donde tenemos mayor demanda  
 de los para este vamos a empezar en San Lorenzo  
 Almacén con la calle con signo zapata, dorado  
 arango, terraza privado embarco zapata y azcatlan  
 para este nos estamos coordinando con la  
 vicario para no tener algun inconveniente en los  
 postes para esto tenemos el cuenta el a frental  
 y el numero pluvial y con la coordinación de los  
 solo saldremos.


  
 Enrique Berdazán - Promotor  
 Supervisor

  
 Román Aguilar - Promotor  
 Promotor

Fecha: 8/12/23

No. 401162

Con este hecho y con esta ruta de bitácora publicamos al supervisor de obra que vamos a continuar con la rasante de sepe en la junta auxiliar de sandome para este caso a empezar lo calle levantando por otro lado lo calle metico, allende tomando en cuenta que realicemos los trabajos correspondiente de acuerdo a los alcances y los usos de suelo

  
 Eric Sañam Duran  
 Supervisor

  
 Berinub asubir cono  
 Residente

Fecha: 12/12/23

No. 4

El día de hoy con esta nota y esta fecha notificamos al supervisor de obras que continuamos con la rasca de los cerros de las calles Uranga, Recolinas, Tercera y Palomas una vez para este fincamos a nuestra actividad correspondiente la cual van a dispersar en las calles mencionadas para así a postes de 9 metros de profundidad tiene 1.30 y postes de 19 que altura de 1.60 de profundidad estamos rascando primero de todas las calles para u acedera a todos postes cables etc.


  
 Eric Zavalza  
 Supervisor

  
 Bernabé Guzmán  
 Residente

Fecha: 15/12/23

No.

El día de hoy con esta fecha y con esto van de colocar un tramo al sistema que empicamos lo colocaron de postes los cables correspondiente a la localidad de San Lorenzo almorca para ellos los estan colocando con grupo y por cada punto el trazo los cables son postes de 9 y de 13 metros el proceso es colocar poste y colocar piedras con fierro por que se caen de lado y quedan firmes al uso por otro punto esperamos por parte de CFE la colocacion del poste siguiente.



Erick Zaido Rodriguez  
Supervisor




Benito Asula Carr  
Director

Fecha: 18/12/23

No. 501165

El día de hoy con esta fecha y con esta  
 meta de bitácora me he ido al supervisor que  
 vamos a empezar la colocación de postes  
 de la localidad de Sagatun para este día  
 igual como vamos a colocar postes de 13  
 metros y de gamba yate con su línea de 1000  
 gpa y postes con freno que haya bien el  
 poste se van a poner los postes  
 con la calidad correspondiente para un  
 buen trabajo de obras.

  
 Ara Friel Zaveli Rodriguez  
 Supervisor

  
 Bernd asiter  
 Director

Fecha:

21/12/23


No.

7

El día de hoy con esta fecha y con esta orden de colocación me he llamado al supervisor y hemos lo visto hoy de el mismo parque el día de hoy estamos haciendo la colocación de postes de la cabecera municipal los cables corresponden con de que forma postes de 13 metros e de que así mismo como el trazo y de 15m forma con piedra y arena para un muro simple con este tipo de bitumen ocurre con todo la colocación de postes y puentes a la medida del cable y al mismo tiempo la colocación de postes principales por parte de CPE



Arq. Erik David Amador  
Supervisor



Bruna Selva Carrero  
Presidenta


Fecha:

25/12/23


No.

8

El día de hoy con este rubro de bitácora y  
 reduciendo al supervisor vamos a implementar  
 a todo lo largo de media Avenida (Cable)  
 y al mismo tiempo que vamos haciendo vamos  
 trabajando en las calles de San Lorenzo  
 alcañales para después implementarlo en  
 otros puntos de esta línea van a alcanzar  
 la línea de la zona.



Arq. Erik Zule Ponce  
 Supervisor



Pamela Asala  
 Coordinadora


Fecha:

26/12/23


No.

9

El día de hoy en este fecha y con esta nota  
 de haberse realizado al SUDAM y hacer el  
 visto de el y de la obra para SUDAM  
 las calles del fondo y vereda del cable  
 de media forma de que forma están  
 en la actualidad de sacarse para el  
 cobro del uso de la tierra.



José Luis Pérez  
 SUDAM



Bernardo Aguila Carr  
 Presidente


Fecha: 28/12/27

No. 10

El día de hoy con esta neblina de niebla y  
 neblina al amanecer algunos trabajos y  
 al mismo tiempo visitando los frentes de  
 las obras en cabecera municipal de la  
 zona para a realizar la actividad que el  
 fondo de tierra con esta neblina de niebla  
 condensa el trabajo de modo que se  
 hacen las obras que fueron para el  
 caso a cabecera con algunas obras de  
 construcción a medida que se va  
 haciendo.



Enrique Carlos Pineda  
 Supervisor de obra




Berand asales Carru  
 Residente


Fecha: 29/12/23

No. II

El día de hoy con este rubro de trabajo y con  
 este rubro de trabajo consisten en direcc de obra  
 que obtiene a ciertos tratamientos de suelo  
 los cuales se miran en los obra para  
 ello es muy rapido trabajar en un de  
 algunos suelo los trabajos de los 10  
 colts que hacen en todo el momento  
 y solo se han experimentado la separacion  
 de carrion debido de estabados por  
 la caeera de los mismos



Sergio Enrique Zúñiga  
 Suplen de obra



Benito Aslan  
 Resident


Fecha:

30/12/23

No.

12

El día de hoy con esta vez de la mano  
y con esta vez en la mano de la mano  
CFE nos programo a la para la reunión y la  
separación de Jedis las calles las calles  
al momento no tenemos ninguna obra  
de 13.4 km con cercado cada una  
cali y así mismo con cercado las  
calles para esto es en proceso por el

  
Sergio Zamborini  
Supervisor de Obra

  
Benhur Asuly  
Presidente

Fecha: 3/12/23


No. 13

El día de hoy con este fecha 31 de diciembre del 2023 siendo las 12:06 horas del día concluimos todos los días de las actividades para este terreno según el Ayuntamiento por otro lado hemos un recuento de todos las calles por ende se tienen mismas obras y una por cada una de las partes de la obra.

Ampliación de distribución de distintos calles de los Juntos aledaños de San Lucas Alameda, Sacaban y Cabeza Mueca de Casa Plaza



Don Emilio Sando Díaz  
Presidente de obra



Benito Aspillero  
Presidente