

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-23-11
Municipio: Cuaautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuaautlancingo.
Obra: "Rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Francisco I Madero entre calle Ayuntamiento y calle Miguel Hidalgo en la localidad de Cuaautlancingo, Municipio de Cuaautlancingo, Puebla".
No. Obra: FORTA-23-11

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FORTA-23-11, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Francisco I Madero entre calle Ayuntamiento y calle Miguel Hidalgo en la localidad de Cuaautlancingo, Municipio de Cuaautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cuaautlancingo, del municipio de Cuaautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuaautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 29 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-11, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Francisco I Madero entre calle Ayuntamiento y calle Miguel Hidalgo en la localidad de Cuaautlancingo, Municipio de Cuaautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cuaautlancingo, municipio de Cuaautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A DE C.V., quien presentó una propuesta \$1,550,419.89 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautilancingo, Puebla 2021 – 2024

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE


EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –


Presidente.

Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.


C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I


Vocal 2


C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecan.
Tesorero Municipal

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

0000317

Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	
2	MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ Persona Física con Actividad Empresarial	
3	SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A DE C.V. Juan Miguel Juárez Cumplido Representante Legal	
4	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. Jazmín Vázquez Vázquez Representante Legal	
5	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FORTA-23-11

OBRA : "REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MIGUEL HIDALGO
EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA".


OBRA No: FORTA-23-11

FECHA : 29 DE MAYO DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ	Miguel Ángel Morales Ramírez	
SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A DE C.V.	Juan Miguel Juárez Cumplido	
IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Jazmín Vázquez Vázquez	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	

0000319

No. CONTRATO FORTA-23-11

Nota No. 1
Ayuntamiento del Municipio de Cautlancingo Puebla
Dirección de obras
Contratista: Sistemas Ortogonales de Ingeniería S.A de C.V.
Domicilio: Calle Martinez de la Torre No. 12024 Col.
Casa Blanca Puebla, Pue.
Representante legal: M.A.C. Juan Miguel Juarez Cumplido
Tratante: H. Ayuntamiento del Municipio de Cautlancingo
Puebla.
Supervisión: Direccion de Obras
Director de obras: Mtra. Sandra Maria Tlaque Gómez
Contrato: FORTA-23-11
Tipo de Obra: FORTA-23-11
Nombre de la obra: Rehabilitación con concreto asfáltico de la calle
Francisco I Madero entre calle ayuntamiento y
calle Miguel Hidalgo en la localidad de
Cautlancingo, Municipio de Cautlancingo, Puebla.
Localidad: Cautlancingo
Objeto de los trabajos: Rehabilitación con concreto asfáltico de la calle
Francisco I Madero.
Monto de contrato: \$1,550,419.89 (Un millón quinientos cincuenta
mil cuatrocientos diecinueve pesos 89/100 M.N.)

(Continúa Nota No. 1 en la siguiente hoja)

~~Ing. Sandra María Tlaque Gómez~~
~~Directora de Obras Públicas~~

~~M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido~~
~~Administrador Unico~~
~~Sistemas Ortogonales de Ingenieria~~
~~S.A de C.V.~~

~~Ing. Noe Morales Olarte~~
~~Supervisor de Obra~~

~~M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido~~
~~Superintendente de Obra~~

31 - Mayo - 2023

Nota No. 2

Con esta fecha se da inicio a la obra denominada "Rehabilitación de concreto asfáltico de la calle Francisco I Madero entre calle Ayuntamiento y calle Miguel Hidalgo en la localidad de Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo, Puebla", con No. de Contrato ORTA-23-11, con un periodo de ejecución del 31 de Mayo de 2023 al 19 de Junio de 2023, a cargo de la empresa SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., se realiza recorrido de la calle en conjunto con Ing. Noe Morales Olarte supervisor de la Dirección de Obra Publica, se inicia con trazo y nivelación.

~~Ing. Noe Morales Olarte~~
~~Supervisor de Obra~~

~~M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido~~
~~Superintendente de Obra~~

0000540

02 - Junio - 2023

No. 3

En esta fecha se realizan los trabajos de demolición a mano paramiento asfáltico y excavación en zanja, se realiza el relleno en primer kilometro y kilometros subsecuente producto de la demolición.



M. Morales Olarte
Supervisor de Obra




M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra

05 - Junio - 2023

No. 4

En esta fecha se continua con los trabajos de plantilla de concreto de 5cm de espesor asimismo se continua con el habilitado de terreno en cadena y castillos así como el tendido de malla electro- soldada 6-6/10-10, dejando colada la cadena.



M. Morales Olarte
Supervisor de Obra



M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra

07 - Junio - 2023

NOTA No. 5

En esta fecha se continua con construcción de muro de
de barro rojo recocido de $6 \times 12 \times 24$ cm y el colado
de castillos.


Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra
M.A.C. Juan Miguel Juárez
Superintendente de Obra

Cumplido

09 - Junio - 2023

NOTA No. 6

En esta fecha se realizan los trabajos de repellado en muros y
bafles de concreto de 10×10 , se habilita cimbra en losa y parrilla
de varilla de #3, así como colado de concreto $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$



Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra
M.A.C. Juan Miguel Juárez
Superintendente de Obra

Cumplido

12 - Junio - 2023

OTA No. 7

En esta fecha se realizan los trabajos de toma domiciliaria de polietileno de alta densidad, así como descimbrado en la aparente, se suministra y coloca rejilla de angulo estructural 4" x 1/4" con marco y contramarco.



Ing. Morales Olarte
Supervisor de Obra



M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra

14 - Junio - 2023

OTA No. 8

En esta fecha se realiza el barrido a mano en toda la calle, se comienza a realizar el riego de liga con emulsion asfaltica tipo RR-2K a razon de 1.5 litros por m², continuando con el suministro y tendido de carpeta asfaltica de 5.00 cm de espesor y su respectivo acarreo a primer kilometro y kibmetros subsiguiente de la misma.



Ing. Morales Olarte
Supervisor de Obra



M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra

FECHA

0000543

15 - Junio - 2023

Nota No. 9

Con esta fecha se realiza el tendido de carpeta de concreto tipo PA-5 de 5cm de espesor y la fabricación de la base de mezcla asfáltica de 250m de ancho y 0.25m de alto.



Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra




M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra

16 - Junio - 2023

Nota No. 10

Con esta fecha se concluye el suministro y tendido de la carpeta asfáltica y se realiza la limpieza general de la obra.



Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra




M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra.

0000544

19 - Junio - 2023

Nota No. 11

En esta fecha se concluyen los trabajos con la partida de
pintura en guarnición, flecha blanca
de 3.00 x 0.40 M, raya para cruce peatonal de 60 cm y
arimbas en color amarillo, se realiza recorrido con la
supervisión para constatar los trabajos encomendados.



Noé Morales Olarte
Supervisor de Obra



M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra