

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. PART-23-11
Municipio: Cuatlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuatlancingo.
Obra: "Parque recreativo Fuertes de Guadalupe San Juan Cuatlancingo, Puebla".
No. Obra: PART-23-11

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso PART-23-11, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Parque recreativo Fuertes de Guadalupe San Juan Cuatlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, del municipio de Cuatlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuatlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 05 de Diciembre de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. PART-23-11, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Parque recreativo Fuertes de Guadalupe San Juan Cuatlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, municipio de Cuatlancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso.

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a:

Dirección de Obras Públicas

000367

CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V., Representante Legal Juan Carlos Flores Cruz quien presentó una propuesta \$ 2,881,270.88 (Dos Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Setenta Pesos 88/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



000368

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –


Presidente.

Directora de Obras.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.





C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
2	RICARDO GALLEGOS ICELO Persona Física con Actividad Empresarial	
3	GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal	
4	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
5	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: PART-23-11

OBRA: "PARQUE RECREATIVO FUERTES DE GUADALUPE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

OBRA No: PART-23-11

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
RICARDO GALLEGOS ICELO	Ricardo Gallegos Icelo	
GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.	Karla Calderón Pérez	
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	

PART - 23 - N

NO: 687

"Parque Recreativo Fierres de Guadalupe, San Juan Cuautlancingo, Puebla"

Contrato: Participaciones 2023

Contratista: Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V.
Representante Legal

Fecha de Inicio 07 de Diciembre de 2023 al 20 de enero 2024

Recursos: Participaciones 2023

Se realiza la apertura de la presente bitacora de la presente, el día 07 de diciembre de 2023 en el parque recreativo Fierres de Guadalupe.

Los encargados del llenado y la elaboración de las notas manifiestan conocer el proyecto y los alcances que se realizaron en la obra denominada

"Parque Recreativo Fierres de Guadalupe San Juan Cuautlancingo - Puebla"

Así mismo se hace constar que ambos supervisores son capaces y facultados de llevar a cabo la correcta ejecución y supervisión de dicha obra.

LIC. Sandra María Hogue Gomez
Directora de Obras Públicas

Corporativo y Proyectos Mantra
S.A. de C.V.
Juan Carlos Flores Cruz

Arg. Miguel Angel Corbla Arias
Supervisor de Obra

OSCAR DOMINGUEZ CASTILLO
SUPERINTENDENTE

Con esta fecha de apertura es la obra y bitácora - donde se llevara el control durante la obra, se firmara - por los trabajos realizados y cualquier modificación que - se requiera

Se acordaran	las	Importantes	Firmando de	Conformidad
ambas partes	como el	Supervisor de	Obra, como	también el-
Superintendente.				

Se comienza	con los	trabajos	de	trato y	nivelación
de plazas y	andadores,	como	también	ingresa	la máquina
retro excavadora	para	la	excavación	en	caja y todo
la zona a	trabaja.				

Otro Frente de trabajo comienza con el ocaso de material producto de la excavación. se cierra la presente bitócora con esta nota, firmando los partes Intercedidos y autorizados. Por el Ayte. turniente por la mañana

Arg. Miguel Ángel Córdoba Arias
Supervisor de Obra

~~por lo que me da
oscuridad
superintendente~~

Con esta fecha ya se cuenta con la Nivelación del terreno compactación de terreno en capas de 20 cm - también se toman muestras del proyecto como es de la cancha de basquetbol lado izquierdo y cancha de futbol lado - Centro donde se esperan resultados de las pruebas de laboratorio posterior a ello se dan Resultados donde Sale Favorable - el estudio.

Cancha basquetbol: Proyecto 90%. Resultado laboratorio 93%.

Cancha Futbol Proyecto 90%. Resultado laboratorio 95%.

Ocho años mencionado Continúan con la base Hidráulica así como el avance del material.

Se cierra la Nota de la Bitácora Firmado de - Con formalidad.

ARR. Miguel Ángel Cardozo Arias
Supervisor de obras

OSO ~~Castillo~~
Superintendente

Con esta fecha ya se cuenta con la subtrazante
 con topelate el cual ya se realizaron las pruebas de
 laboratorio y se cuenta con los resultados de las
 pruebas, las cuales son favorables.

Cancha Basquetbol = 95% Resultado 96%.

Cancha Fútbol = 95% Resultado 96%.

Con otro frente de trabajo con la compactación de material y base Hidráulica
 al porque con la compactación de material y base Hidráulica
 y el riesgo de Impregnación, seguido del poco Concreto
 para protección de erosión.

Por otro frente de trabajo Continúan con el suministro
 y colocación de malla de acero 6x6 - 10/10 en piso
 mientras se va colocando el concreto p.cmc 2000
 con reforzamiento 10 resistencia Normal F'c 150 Kg/cm.

Se cierra la Nota en Bitacora Firmado de
 Confianza.

Arg. Miguel Ángel Córdoba Arce
 Supervisor de Obras

Dominguez
 J. P. Dominguez Castillo
 Superintendente

10:0691
Con esta fecha ya se tiene el concreto en
conchas y de igual manera el Concreto Con Conchales
de disco en pavimento asfáltico 5 cm de profundidad,
Casi Como Faltó la aplicación de junta de expansión
Con otro Frente de trabajo se realizó la aplicación
de pintura tipo tráfico marca Comex Color amarillo en
Hombro Izquierdo y Hombro derecho.
también ya cuenta Con Flecha blanca Como Señalética,
Raya para cruce peatonal de 60 cm, línea divisoria de
10 cm de ancho.

Con otro Frente de trabajo Continúan avanzando
Con los de mas trabajos llevan de un avance del 78%.
Cabe señalar que con anterioridad ya se tenían las
pruebas de laboratorio de la subbase Km 0+010 -
lado Centro, dando Resultado Favorable ^{proyecto} Laboratorio
85% - 94%.

se cierra la Nota de la bitacora estando Contando
ambas partes.

Arg. Miguel Angel Cardozo Arias

Supervisor de Obras

Dominguez
Castillo
Dominguez Castillo

Superintendente

10:00 AM

Con esta fecha se cuenta ya con los resultados de Base Hidráulica 95% 97%.

Firme de Cancha de Fútbol Faborable.

Así mismo continúan con la aplicación de pintura en canchas, como también, suministro de ferretería, Juegos Infantiles, ejercitadores, canchas o estructura de basquet, Fútbol y suministro de Red para los aros.

Otro frente se encuentra soldando la estructura para las palapas como la colocación de ladrillo repallado y la lora para mesa de las palapas.

También, ya se encuentra colocada la Golvetaja, así mismo suministraron ya los postes de luz de alumbrado para el parque.

Arq. Miguel Angel Cordoba Arico

Supervisor de Obra pública

Osleg. J. P. Ponce Castillo

Superintendente

Con esta fecha se terminan los trabajos marcados en proyecto cumpliendo en tiempo y forma.

Así, mismo se encuentra el parque terminado en su totalidad como es:

Conceptos Preliminares	Porcentaje 100%.
terrazas	100%.
pavimento	100%.
urbanización	100%.
Adeguamiento	100%.
Adicionales	100%.
Iluminación	100%.


Se cierra la pieza de bitacora alas 12:00 PM

Firmando de conformidad y no habiendo ningun

otro tema pendiente las siguientes personas y/o

autoridades

 ARO. Miguel Angel Cordoba Ariza
 Supervisor de Obra


 Dominguez
 Super Intendente

