H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

Acta de Junta de Aclaraciones

Proceso: FORTA-19-01

Siendo las 08:00 horas del día 25 de Mayo de 2019, se reunieron en las oficinas que ocupa el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle el Carmen Numero 10 Colonia estrellas del mar, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para llevar a cabo el acto correspondiente a la **JUNTA DE ACLARACIONES** del Proceso de Licitación Nº **FORTA-19-01** para la obra denominada: **RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE LA CALLE URANGA Y CALLE VICENTE SUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.** Ubicada en San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo.

A la hora señalada se procedió a pasar lista de las empresas registradas, firmado su asistencia en el formato "*registro de lista de asistencia de la junta de aclaraciones"* que se adjunta al presente documento.

Estando presente el C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez Director de Obra Pública y del Arq. Gustavo Escalante Cuautle personal adscrito a la Dirección de Obra Pública para hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y preguntas expresas de los representantes de las empresas concursantes, presentes en este acto.

preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTA	RESPUESTA
1.- La empresa CILLESEN S.A de C.V pregunta: de acuerdo a la petición de los beneficiarios presentes en la visita de obra, donde solicitan que no se inicie sino hasta después de concluida la fiesta patronal, debido a que las calles es lugar donde colocan los juegos mecánicos y es acceso a la parroquia; que procede?	1.- De acuerdo a la petición de los beneficiario se acepta la propuesta con el fin de que se lleve a cabo la fiesta patronal sin ningún bloqueó de calles, debido a que es acceso principal, sin embargo el proceso de licitación se realizara de acuerdo a las fechas establecidas en la convocatoria a excepción del inicio de la obra quedando definido para su inicio el 03 de julio y con fecha de término el día 01 Agosto cumpliendo con los 30 días para la ejecución de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta a las 08:25 horas del día de su inicio, firmando las personas que participaron en la Junta de Aclaraciones.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

Acta de Junta de Aclaraciones

Proceso: FORTA-19-01

Presidente del comité municipal de obra publica

C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo

C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez

C. José María Meza Pérez

Contralor del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

Vocal 1

Vocal 2

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

C. Edgar Gamboa Cuazitl

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

Acta de Junta de Aclaraciones

Proceso: FORTA-19-01

Vocal 3

C. Patricia Mendieta Ramos

Empresas participantes

ATWORTH S.A DE C.V.
C. Dulce María Edith Cisneros Flores

Constructora HERGUIN S.A de C.V
C. José Raúl García Flores

CILLESSEN S.A de C.V
C. Miguel López Meza

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

Acta de Junta de Aclaraciones

Proceso: FORTA-19-01

Registro de lista de asistencia a la Junta de Aclaraciones

Obra: **RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE LA CALLE URANGA Y CALLE VICENTE SUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.** Lugar de los Trabajos: ***San Juan Cuautlancingo, Cuautlancingo; Puebla.***
Fecha: ***25 de Mayo de 2019***

N.º	EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	**ATWORTH S.A DE C.V.**	C. Dulce María Edith Cisneros Flores	
2	**Constructora HERGUIN S.A de C.V**	C. José Raúl García Flores	
3	**CILLESSEN S.A de C.V**	C. Miguel López Meza	