

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Acta de apertura de proposiciones correspondientes al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a cuando menos **tres Personas No. MCP-DOP/FISM-20-02**, relativo a la obra **“REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA JOYA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALAMOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.”** Siendo las 11:30 horas del día 24 de agosto de 2020, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, Ubicadas en Calle El Carmen N° 10 Colonia Estrellas del Mar, Junta Auxiliar de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para llevar a cabo el acto correspondiente a la **Presentación y apertura de Proposiciones** de conformidad con los artículos 33 y 35 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como el 33, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de su reglamento, bajo lo siguiente:

A la hora señalada se procedió al pase de lista para las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente los sobres cerrados de las proposiciones y verificando que estos vengan con la presentación de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del concurso. a través de quien preside hace constar la integridad de los mismos; Continuando con el acto se procedió a abrir los paquetes que contienen las proposiciones, verificando que la documentación requerida en las bases estén completas haciendo la observación que la revisión que se realiza en este momento es conceptual; haciendo constar la recepción de la documentación presentada mediante el formato “Constancia de recepción de la documentación” que se integra a la presente acta, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Las proposiciones que son recibidas quedaran a resguardo de la convocante, la cual procederá a efectuar el análisis cualitativo y el estudio detallado de las proposiciones recibidas a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Se procede a dar lectura del resultado de la revisión efectuada a las proposiciones, así como del monto ofertado por cada licitante. Posteriormente un representante de los licitantes y funcionarios designados por la convocante rubricaran los documentos PE-17 da cada una de las propuestas entregadas:

| No. | LICITANTES INVITADOS | RESULTADO | MONTO ANTES DE I.V.A. |
|-----|--|-----------|-----------------------|
| 1 | JR INGENIERIA INTEGRAL APLICADA S.A. DE C.V. | ACEPTADA | \$ 1,002,512.26 |
| 2 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO MASUN S.A. DE C.V. | ACEPTADA | \$ 1,020,448.00 |
| 3 | INFRAESTRUCTURA TERRESTRES ESPECIALIZADA S.A DE C.V. | ACEPTADA | \$ 1,013,446.75 |

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los causales establecidos en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, de su reglamento y de las bases correspondientes.

Con fundamento en el artículo 35 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se notifica a los licitantes que el fallo se realizará el día 27 de agosto de 2020 a las 13:00 horas en este mismo lugar.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Se hace del conocimiento de los presentes, que previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador del presente procedimiento deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 12:08 horas del día de su inicio levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidente del comité municipal de obra pública

C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico

Ing. José Luis Flores Amastal

Secretario Ejecutivo

C. José María Meza Pérez

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Vocal 1

Vocal 2

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

C. Edgar Gamboa Cuazitl

Vocal 3

Contralor

C. Patricia Mendieta Ramos

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

LICITANTES

JR ingeniería Integral Aplicada S.A. de C.V.
C. José Juan Mendoza Fabian

Grupo Constructor e Inmobiliario MASUN S.A. de C.V.
C. Martín Domínguez Arriaga

Infraestructura Terrestre Especializada S.A de C.V.
C. José Guadalupe Reyes Hernández

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

ANEXO A

| PROPUESTA TECNICA | | LICITANTES | | |
|-------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | JR Ingeniería Integral Aplicada S.A. de C.V. | Grupo Constructor e Inmobiliario MASUN S.A. de C.V. | Infraestructura Terrestre Especializada S.A de C.V. |
| PT-1 | Escrito bajo protesta de decir verdad para la acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-2 | Modelo del contrato | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-3 | Bases del concurso CD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-4 | Escrito de no encontrarse en los supuestos del Art. 55 de la LOPSRMEP. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-5 | Escrito Documentación tributaria | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-6 | Escrito Estados Financieros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-7 | Cumplimiento en caso de encontrarse o no en el supuesto del Art. 32-A y 32-D del Código Fiscal de la Federación | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-8 | Especificaciones rubricadas | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-9 | Manifestación de conocimientos del sitio de realización de los trabajos | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-10 | Acta de junta de aclaraciones o escrito de no-asistencia | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-11 | Relación de datos básicos de materiales | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-12 | Datos básicos de mano de obra | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-13 | Relación de datos básicos de maquinaria y equipo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-14 | Programa calendarizado mensual de los trabajos por partidas | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-15 | Programa de suministro de materiales y equipos de instalación permanente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-16 | Programa de utilización de mano de obra de campo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-17 | Programa de utilización de maquinaria y equipo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-18 | Memoria descriptiva de la manera en que se propone realizar los trabajos | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-19 | Relación de contratos en vigor y anteriores Anexando escrito | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PT-20 | Declaración por escrito de contar con experiencia y capacidad para realizar los trabajos objeto de la licitación, anexando escrito | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | | |

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

| PROPUESTA ECONOMICA | | LICITANTES | | |
|---------------------|---|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | JR Ingeniería Integral Aplicada S.A. de C.V. | Grupo Constructor e Inmobiliario MASUN S.A. de C.V. | Infraestructura Terrestre Especializada S.A de C.V. |
| PE-1 | Carta compromiso | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-2 | Tarjetas de análisis de precios unitarios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-3 | Resumen de los factores indirecto, financiamiento y utilidad | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-4 | Análisis de costos indirectos | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-5 | Análisis del costo por financiamiento | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-6 | Análisis del cargo por utilidad | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-7 | Análisis del Factor de Salario Real | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-8 | Tarjetas de análisis de costos, horarios de equipo y maquinaria | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-9 | Análisis de básicos auxiliares | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-10 | Explosión de insumos de materiales y equipo de instalación permanente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-11 | Explosión de insumos de mano de obra | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-12 | Explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-13 | Programa de inversión por montos mensuales de la ejecución de los trabajos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-14 | Programa de inversión por montos mensuales de materiales y equipo de instalación permanente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-15 | Programa de inversión por montos mensuales de utilización de mano de obra | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-16 | Programa de inversión por montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| PE-17 | Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Anexo 1

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

| No. | EMPRESA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA | INE |
|------------|---|---------------------------------|--------------|------------|
| 1 | JR ingeniería Integral Aplicada S.A. de C.V. | José Juan Mendoza Fabián | | |
| 2 | Grupo Constructor e Inmobiliario MASUN S.A. de C.V. | Martín Domínguez Arriaga | | |
| 3 | Infraestructura Terrestre Especializada S.A de C.V. | José Guadalupe Reyes Hernández | | |