



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. FORTA-24-09
Anexo 1 DICTAMEN DE FALLO

DICTAMEN QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA EL FALLO A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL

DICTAMEN QUE FORMULA EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 ULTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y 44 DE SU REGLAMENTO, QUE MOTIVA Y FUNDAMENTA EL FALLO DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL NO. FORTA-24-09, RELATIVA A LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN URANGA, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AV. REVOLUCIÓN, EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

I.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES CONSISTIERON EN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES, ENTRE OTRAS, QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LOS CONCURSANTES SEAN LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS; QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS, SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. PARA ELLO SE EFECTUÓ LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS CONCURSANTES, LO QUE PERMITIÓ IDENTIFICAR AQUELLAS QUE CUMPLIERON O NO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.

II.- RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS

II.1. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL NO. FORTA-24-09, RELATIVA A LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN URANGA, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AV. REVOLUCIÓN, EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

II.2 EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III DE LA LOPSRMEP Y 21 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY, MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR ADQUIRIENDO LAS BASES DE LICITACIÓN LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

N°	LICITANTE
1	INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA, S.A. DE C.V.
2	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.
3	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. FORTA-24-09
Anexo 1 DICTAMEN DE FALLO

II.3 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 30 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y 24 DE SU REGLAMENTO EL DÍA **07 DE MARZO DEL 2024** SE LLEVO A CABO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DONDE ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES:

Nº	REPRESENTANTE	LICITANTE
1	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.	ING. MARCOS VARELA IZQUIERDO
2	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ING. LUCIO MORO NÚÑEZ
3	INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA, S.A. DE C.V.	ING. LUIS FERNANDO RAMÍREZ ROSAS

II.4 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN IV, VI DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y 25 DE SU REGLAMENTO SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES LA CUAL FUE PRESIDIDA POR LA LIC. SANDRA MARÍA TLAQUE GÓMEZ EN SU CARÁCTER DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

Nº	LICITANTE	REPRESENTANTE
1	INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA, S.A. DE C.V.	ING. LUIS FERNANDO RAMÍREZ ROSAS
2	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.	ING. MARCOS VARELA IZQUIERDO
3	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ING. LUCIO MORO NÚÑEZ

II.5 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY, 33, 36, 37 Y 39 DE SU REGLAMENTO, A LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024**, TUVO VERIFICATIVO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS, CON LOS SIGUIENTES LICITANTES:



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. FORTA-24-09
Anexo 1 DICTAMEN DE FALLO

Nº	REPRESENTANTE	LICITANTE
1	INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA, S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RODRIGUEZ SORIANO
2	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.	ING. MARCOS VARELA IZQUIERDO
3	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	C. JAZMÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR LA LIC. SANDRA MARÍA TLAQUE GÓMEZ, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, EL EVA SÁNCHEZ MENDIETA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

III.- LAS RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS EMITIDAS POR EL AREA DE EVALUACIÓN POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE: INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA, S.A. DE C.V., POR NO CUMPLIR CON LOS PUNTOS 6.1.1, DEL PUNTO 6.1 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN GENERALES Y 6.2. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS, DEL PARRAFO 6 CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO LEGAL DE INCUMPLIMIENTO
2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. DOCUMENTO NO. PT-1 ESCRITO LIBRE EN QUE CONSTE SU SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN EMITIDO POR LA TESORERÍA Y ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA 2023-2024, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, CITACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A 30 DÍAS	PT-1 EL LICITANTE NO PRESENTO COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A 30 DÍAS.	6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. FORTA-24-09
Anexo 1 DICTAMEN DE FALLO

<p>2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TECNICA. DOCUMENTO NO. PT-4</p> <p>DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y CARTA DE NO HABILITADO NO MAYOR A 30 DÍAS.</p>	<p>DOCUMENTO NO. PT-4</p> <p>EL LICITANTE PRESENTO CONSTANCIA DE NO INHABILITADO FUERA DE VIGENCIA</p>	<p>6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4</p>
<p>2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TECNICA. DOCUMENTO NO. PT-5</p> <p>DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO 2022 Y PROVISIONALES AL PRIMER TRIMESTRE 2024</p>	<p>DOCUMENTO NO. PT-5</p> <p>EL LICITANTE NO PRESENTA PARCIALES AL TERCER TRIMESTRE 2024. ENERO</p>	<p>6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4</p>
<p>2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TECNICA. DOCUMENTO NO. PT-6</p> <p>ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, Y PROVISIONALES AL PRIMER TRIMESTRE 2024, (ENERO) INCLUYENDO RELACIÓN ANALÍTICA DE LOS RENGLONES PRINCIPALES DE ACTIVOS Y PASIVOS, AVALADOS Y FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y POR EL APODERADO DE LA EMPRESA, OTORGANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO, DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.</p>	<p>DOCUMENTO NO. PT-6</p> <p>EL LICITANTE NO PRESENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2024: ENERO.</p>	<p>6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4</p>
<p>2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TECNICA. DOCUMENTO NO. PT-8</p> <p>OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES "POSITIVA" NO MAYOR A 30 DÍAS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES</p>	<p>DOCUMENTO NO. PT-8</p> <p>EL LICITANTE PRESENTO OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO FUERA DE VIGENCIA</p>	<p>6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4</p>
<p>2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TECNICA. DOCUMENTO NO. PT-9</p> <p>CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL NO MAYOR A 30 DÍAS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES</p>	<p>DOCUMENTO NO. PT-9</p> <p>EL LICITANTE NO PRESENTA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL NO MAYOR A 30 DÍAS</p>	<p>6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4</p>
<p>2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TECNICA. DOCUMENTO NO. PT-10</p> <p>CONSTANCIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL AL CORRIENTE DE SUS PAGOS PATRONALES. NO MAYOR A 30 DÍAS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES</p>	<p>DOCUMENTO NO. PT-10</p> <p>EL LICITANTE PRESENTA CONSTANCIA DEL MISS FUERA DE VIGENCIA</p>	<p>6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4</p>



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. FORTA-24-09
Anexo 1 DICTAMEN DE FALLO

2.2.- DE LA PROPOSICIÓN TECNICA. DOCUMENTO NO. PT-16 CARTA COMPROMISO DE LA ARRENDADORA, EN EL CASO DE QUE NO CUENTE CON LA MAQUINARIA DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO.	DOCUMENTO NO. PT-16 EL LICITANTE NO PRESENTA CARTA COMPROMISO DE LA ARRENDADORA	6.1.1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA, EN DESORDEN O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 6.1.2 Y 6.1.4
---	--	---

IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON ACEPTADAS POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS EXIGIDOS DE LA REVISIÓN CUALITATIVA.

Nº	LICITANTE
1	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.
2	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

V. NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS NO HAYAN SIDO CUMPLIDO CON REQUERIMIENTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS.

INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA, S.A. DE C.V.

VI. LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE PRESENTARON, UBICÁNDOLAS DE MENOR A MAYOR, DE ACUERDO CON SUS MONTOS:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
1	INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA, S.A. DE C.V.	\$4,099,478.30	\$655,916.53	\$4,755,394.83 SOLVENTE
2	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.	\$4,025,550.28	\$644,088.04	\$4,669,638.32 NO SOLVENTE



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. FORTA-24-09
Anexo 1 DICTAMEN DE FALLO

3	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$4,072,361.57	\$ 651,577.85	\$4,723,939.42 NO SOLVENTE
---	---	----------------	---------------	-------------------------------



VII. LA FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN.

EL PRESENTE DICTAMEN SE ELABORÓ EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024.

VIII. NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN.

EL PRESENTE DICTAMEN FUE ELABORADO POR LIC. SANDRA MARÍA TLAQUE GÓMEZ, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS, EVA SÁNCHEZ MENDIETA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, PRESENTADO Y APROBADO POR MAYORÍA POR EL COMITÉ DE OBRA PARA SU AUTORIZACIÓN DEL MISMO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 09:55 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepotecatl. Tesorero Municipal.




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. FORTA-24-09
Anexo 1 DICTAMEN DE FALLO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
	

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
<p>C. Sandra María Tlaque Gómez DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS</p> 	<p>ING. NOE MORALES OLARTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</p> 

