



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-34

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-34, RELATIVA A LA OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-34, RELATIVA A LA OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$3,037,772.54 (TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V., POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 10:00 HORAS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR,

00000297



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-34

SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **13 DE DICIEMBRE DEL 2022**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **60 DÍAS NATURALES** PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **10:35 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



00000208



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2023-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECCIÓN PÚBLICA NÚM. 23-01

POR EL COMITÉ DE OTRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
 J. Manuel Hernández Torres Presidente del Comité de Otra Pública y Servicio Bibliotecario con E. Mónica	 J. Manuel Hernández Torres Secretario Ejecutivo del Comité de Otra Pública y Servicio Bibliotecario con E. Mónica
 Mtra. María María Tizapa Domínguez Directora de OEA	 E. Mónica Comisaria Ejecutiva Municipal Comité de Otra Pública y Servicio Bibliotecario con E. Mónica
 J. Manuel Hernández Torres Bibliotecario con E. Mónica	 J. Manuel Hernández Torres Bibliotecario con E. Mónica

POR EL ÓRGANO EJECUTIVO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
	

00000239



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-34

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES

SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.
JUAN MIGUEL JUÁREZ CUMPLIDO
REPRESENTANTE LEGAL

IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
JAZMÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ

GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V
MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ESCALONA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

No. CONTRATO : LP-DOP-FORTA-22-34

Nota No. 1

H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo Puebla
Dirección de Obras

Contratista: Sistemas Ortogonales de Ingeniería S.A. de C.V.

Domicilio: Calle Martinez de la Torre No. 12024 Col. Casa Blanca
C.P. 72360,

Representante legal: M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido

Contratante: H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo
Puebla.

Supervisión: Dirección de Obras

Director de Obras: Mtra. Sandra Maria Tlaque Gomez

Contrato: LP-DOP-FORTA-22-34

No. de Obra: FORTA-22-34

Nombre de la Obra: Aduquinamiento de la calle San Isidro
entre calle San Joaquín y calle Tlaxcala, en
la localidad de San Juan Cuautlancingo, Puebla.

Localidad: San Juan Cuautlancingo

Alcance de los trabajos: Aduquinamiento de la calle San Isidro.

Monto de contrato: \$3,037,772.54 (Tres millones treinta y siete
mil setecientos setenta y dos pesos 54/100 M.U.)

Mtra. Sandra Maria Tlaque Gomez
Directora de Obra

M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Representante legal.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N°

13 - Diciembre - 2022

Nota No. 2

Con esta fecha se da inicio a la obra denominada "Adoquinamiento de la calle San Isidro entre calle San Joaquín y calle Tlaxcala en la localidad de San Juan Cuautlancingo, Puebla." con No. de Contrato LP-DOP-FORTA-22-34, con un periodo de ejecución del 13 de Diciembre de 2022 al 10 de Febrero de 2023, a cargo de la empresa Sistemas Ortogonales de Ingeniería S.A. de C.V., se realiza recorrido de la calle en conjunto con Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales Supervisor de la Dirección de Obra Pública quien determina que en el tramo 0+000 al 0+125 el ancho de rodapié serán variables dependiendo de las construcciones existentes, procurando en todo momento establecer anchos constantes en todo el tramo, se inicia con trazo y nivelación de primer tramo del km 0+000 al km 0+125 así mismo con trabajos de demolición de las guarniciones existentes y la construcción de las mismas.

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Representante legal.

00000000

BITÁCORA DE OBRA

N°


FECHA


/ /

16 - Diciembre - 2022

NOTA No. 3

Con esta fecha se realizan los trabajos de acarreo de material producto de la demolición y excavación en coja, se identifican los pozos de visita de la línea de drenaje, a los cuales en su momento se les realizara renivelación para alcanzar el nivel de pavimento terminado, se realiza la construcción de guarniciones, del lado derecho del tramo en cuestión, realizando los trabajos de excavación, nivelación y habilitado de charolas.



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra


M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra

20 - Diciembre - 2022

NOTA No. 4

Con esta fecha se continua con los trabajos de guarnición, asimismo, se continua con la excavación para el retiro del material existente, el cual la mayor parte está constituido por escombros y material vegetal lo anterior empleando maquinaria, de la misma manera se realiza el acarreo de material excavado a primer kilómetro y a kilómetros subsecuentes, para con ello proceder el terreno natural mediante al escarificado y compactación de la superficie.


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra


M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de obra.

00000084

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº

10 - FEBRERO - 2023

NOTA No. 23

Con esta fecha se hace limpieza general de la obra y se dan por concluidos los trabajos de "Adoquinamiento de la calle San Isidro entre calle San Joaquín y calle Tlaxcala en la localidad de San Juan Cuautlancingo, Puebla."



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

M.A.C. Juan Miguel ~~Álvarez~~ Cumplido
Superintendente de Obra.

00000094