



ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-24, RELATIVA A LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-24, RELATIVA A LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE CALLE URANGA Y CALLE EL CARMEN, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE \$ 3,774,411.69 (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 69/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V., POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 12:00 HORAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

00000531

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-24

SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **60 DÍAS NATURALES** PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **10:40 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


00000532

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-24


POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.
Directora de Obras.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



FECHA

No.

BIMACORA DE OBRA

00006746

Obra: Reconstrucción con Concreto Hidraulico de
la calle e/ carmen entre, calle Uragua y
calle el Carmen, en Cuautlancingo, Puebla.
Municipio: Cuautlancingo Puebla

No. Obra: FORTA 23-24

No. Contrato: FORTA 23-24

Periodo de Contrato: 28 de Septiembre 2023
a 26 de Noviembre 2023

Monto Contratado: \$ 4,378,317.56

Contratista: Proyectos y Edificaciones MYL S.A.
de C.V.

Representante Legal: Ing. Marcos Varela Izquierdo

~~MTRA. Sandra Maria~~

~~Thoque Gomez~~

~~Directoras de Obras Publicas~~

~~Ing. Marcos Varela Izquierdo~~

~~Representante legal~~

~~Tec. Const. Oscar Quechelar~~

~~Sastre~~

~~Supervisor de Obra~~

Nota: 01


Fecha: 28 de Septiembre de 2023

Reunidos en el sitio de Obra denominado "Reconstrucción con concreto Hidráulico de la calle Carmen, en Cuautlaningo, Puebla", la directora de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Cuautlaningo el Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre, el Ingeniero Marcos Varela Izquierdo representante legal de la empresa Proyectos y Edificaciones L. S. A. de C.V. siendo el día 28 de Septiembre de 2023 damos apertura a esta bitacora de obra, la obra tendrá una inversión de \$4,378,317.56 pesos con un periodo de ejecución del día 28 de Septiembre de 2023 a 26 de Noviembre del 2023.

La obra a realizar constara de la demolición del concreto asfáltico existente, trabajos de terracerías y terminando con concreto Hidráulico además de pinturas en guardarríos y la señalética horizontal.

Se dan inicio a los trabajos de demolición en el area donde se ubicaba el adoquero.

Se cierra la presente nota de bitacora.



Tec. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de Obra



Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de Obra

Nota: 02

Fecha: 03 de Octubre de 2023

Siendo el día ~~Marques~~ 03 de Octubre de 2023 se realiza la supervisión de la obra denominada: Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle el Carmen, en Cuatlenango, Puebla, por parte del Supervisor el Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre.

Se continuó con la demolición del concreto asfáltico en los cadenasamientos siguientes sin ningún contratiempo, se indica que el área donde se encontraba el concreto se encuentra totalmente demolida.

Se cierra la presente nota de bitácora


Tec. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de obra.


Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de Obra


Nota: 03

Fecha: 06 / Octubre / 2023

Siendo el día Viernes 06 de Octubre de 2023 en la obra denominada Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Carmen en Cuatlenango, Puebla, se realiza la supervisión por el Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre.

Se da inicio con la excavación en caja desde el cadenasamiento $0+524.21$ al $0+350$, se inicia los acarreos al banco de tiro.

Se cierra la presente nota.


Tec. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de Obra

00000749

Nota: 04

Fecha: 09 / Octubre / 2023

Se realiza la supervisión de la obra denominada: Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Carmen en Cuautlancingo, Puebla por el Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre el día de hoy lunes 09 de Octubre de 2023.

Se inicia la compactación del Terreno natural en capas de 20 cm del cadenamiento 0+524.21 al 0+350, se continúa con la excavación en cota en el cadenamiento 0+200 al 0+000.

Se cierra la presente nota de bitacora


Tec. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de Obra

Nota: 05

Fecha: 13 / Octubre / 2023

En la obra denominada Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle el Carmen en Cuautlancingo, Puebla el día de hoy viernes 13 de Octubre de 2023, se realiza la supervisión por parte del Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre

Se indica que las excavaciones se han finalizado y se continúa con la compactación del terreno Natural partiendo del cadenamiento 0+350.

Se cierra la presente nota de bitacora


Tec. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de Obra

00000750


Nota: 06

Fecha: 18 de Octubre de 2023

Siendo el día 18 de Octubre de 2023 se realiza la supervisión de la obra denominada Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle el Carmen entre calle el Carmen y calle Urungar, en Cuautlaningo, Puebla por el técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre

Se realiza el tendido de la base Hidráulica desde el cadenamiento $0+524.21$, se indica que la compactación del terreno natural ya se encuentra lista hasta el cadenamiento $0+200$

Se cierra la presente nota de bitácora


Téc. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de Obra.

Nota: 07

Fecha: 20/ Octubre / 2023

Siendo el día Jueves 20 de Octubre del 2023 se realiza la supervisión de la obra denominada Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle el Carmen entre calle Urungar y calle el Carmen, en Cuautlaningo, Puebla.

El día de hoy se inicia con el colado con concreto premezclado F'c 250 kg/cm² a partir del cadenamiento $0+524.21$, por petición de vecinos se decide utilizar acelerante para acelerar el proceso de fraguado del concreto ya que es una calle muy transitada

Se cierra la presente nota de bitácora


Téc. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de Obra

00000751


Nota: 08

Fecha: 23 de Octubre de 2023

Siendo el día Lunes 23 de Octubre de 2023 en la obra denominada Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Carmen entre la calle Uranga y la calle Uranga se realiza la supervisión por parte del Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre

Se continúa con la compactación del terreno Natural desde el cadenamiento 0+200 al 0+200, se realizan los cortes en el concreto en la primera parte colada y se realiza la aplicación de la junta expansiva, se realizó la renovación de los pozos de visita del cadenamiento 0+320 y 0+200.

Se cierra la presente nota de bitácora


Tec. Const. Oscar
Quecholac Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Ing. Jefe
Residente de Obra

Nota: 09

Fecha: 26 / Octubre / 2023

Siendo el día 26 de Octubre de 2023 se realiza la supervisión de obra Reconstrucción con concreto Hidráulico de la calle el Carmen entre la calle Uranga y la calle el Carmen.

Se realiza el colado del cadenamiento 0+400 al 0+300, se continúa con la renovación de pozos, se realizó el tope 0+520 y 0+320

Se cierra la presente nota de bitácora


Tec. Const. Oscar
Quecholac Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Ing. Jefe
Residente de Obra

Nota: 12

Fecha: 06/ Noviembre / 2023

Siendo el día 06 de Noviembre de 2023 se hace entrega de la primera estimación de la obra denominada Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle el Carmen entre calle el Carmen y calle Uranga. Se realizó el colado del solo de concreto hidráulico llegando al cadenamiento 0+260 por petición de los vecinos se le comentó a la directora de obras públicas que los autos mencionados requieren salir de su fraccionamiento todos los días por lo que solicitan acelerar el proceso para poder seguir realizando sus actividades, se llegó a la conclusión de utilizar un acelerante de concreto para los tramos restantes los cuales serían del 0+260 al 0+000 se realiza convenio de act.Nos



Tec Const. Oscar Quechobac
Sastre
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela
Leguerrero
Residente de Obra

Nota: 13

Fecha: 08 de Noviembre de 2023

Siendo el día miércoles 08 de Noviembre de 2023 reunidos en la obra denominada de reconstrucción de la calle el Carmen entre calle uranga y calle el Carmen, se realiza la supervisión de obra por parte del supervisor de obra del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo el Técnico en Construcción Oscar Quecholac Sastre. El día de hoy se realiza el colado con concreto $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ el cual contiene acelerante a 7 días pues vecinos comentan que necesitan salir de sus procedimientos el trazo comprende el cadenamiento 0+260 al 0+160, se continúa con la cimbra y habilitado de malla del cadenamiento 0+160 al 0+060. Se cierra la presente nota de bitacora


Ing. Constr. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de obra



Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de obra

Nota: 14

Fecha: 10 de Noviembre de 2013

Siendo Viernes 10 de Noviembre se realiza supervisión por parte del Técnico en Inspección Oscar Quecholac Sastre en la obra denominada "Reconstrucción con Concreto hidráulico de la calle el Carmen entre calle Uranga y calle el Carmen". se realiza la construcción del tope en el alcantarillado ot 120 y se retira la cubierta de los cadenasamientos ot 140 a ot 180.

Se cierra la presente nota de bitácora.



Ing. Const. Oscar Quecholac
Sastre
Supervisor de Obra



Ing. Marcos Varela
Izquierdo
Residente de obra

00000756


Nota: 15

Fecha: 13 de Noviembre de 2023

Siendo Lunes 13 de Noviembre de 2023
se realizo la supervision de obra por parte
del Tecnico en construccion Oscar Quecholat
Sastre en la obra denominada "Reconstruccion con
concreto Hidraulico de la calle el Carmen entre calle
Viergo y calle el Carmen"

se realiza la renivelacion de pozos de
visito

se cierra la presente nota de bitacora


Tec. Const. Oscar Quecholat Ing Marcos Varela
Sastre Izquierdo
Supervisor de Obra Residente de obra

123

023

Nota: 16

Fecha: 16 de Noviembre de 2023

Siendo el día Jueves 16 de noviembre de 2023 se realiza la supervisión de la obra denominada Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle el Carmen entre calle Uringa y calle el Carmen se realiza el último colado que corresponde del empalme 0+060 al 0+000 el cual contiene el acelerante.

Se cierra la presente nota de bitácora


 Tec. Const. Oscar Quecholac

Sastre
Supervisor de Obra.


 Ing. Marcos Varela

Izquierdo
Residente de Obra

Nota: 17

Fecha: 26 de Noviembre: 2023

Siendo el día domingo 26 de Noviembre de 2023

Se finalizan los trabajos de la obra denominada Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle el Carmen entre calle Uringa y calle el Carmen dando por finalizado el contrato

Se cierra la presente nota de bitácora


 Tec. Const. Oscar Quecholac
 Sastre
 Supervisor de Obra


 Ing. Marcos Varela
 Izquierdo
 Residente de Obra