



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradiciones y futuro

PROYECTO EJECUTIVO

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (NIT-SICT)

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (NIT-SICT)

EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA **NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE NIT-SICT PARA LA OBRA DENOMINADA: BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..** Y QUE PODRÁN CONSULTARSE EN EL SIGUIENTE LINK

NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



Libros de la Normativa para la Infraestructura del Transporte NIT-SICT



INT
Introducción



LEG
Legislación



PRY
Proyecto



CTR
Construcción



CSV
Conservación



OPR
Operación



CAL
Control y Aseguramiento de
Calidad



CMT
Características de los
Materiales




EIP
Características de los Equipos
y Sistemas de Instalación
Permanente



MMP
Métodos de Muestreo y
Prueba de Materiales

<https://normas.imt.mx/inicio>



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESENTACIÓN:

Con la finalidad de facilitar la integración de Catálogos de Conceptos de obra de Pavimento con Concreto hidráulico, se ofrece esta Edición que es el marco de referencia y que complementa al Catálogo de Precios Unitarios, por lo que es imprescindible su utilización en paralelo. Consta fundamentalmente de los siguientes capítulos: Terracerías, Agua Potable, Alcantarillado, Obra Civil, Perforación de pozos que contempla adicionalmente un rubro de generalidades, Instalaciones sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Herrería, Vidriería y Pintura; Suministros y Adquisiciones; y Acarreos.

Cada concepto está valuado con una clave, misma que existe sola o formando parte integral de un grupo de conceptos semejantes que para evitar Especificaciones repetitivas se maneja como una sola. En general los conceptos seleccionados representan la mayoría de los trabajos que competen a las obras de Agua Potable y Alcantarillado; sin embargo, sería utópico presuponer que resuelvan de manera integral todas las alternativas de Proyecto, por lo que para los trabajos adicionales que pudiesen existir en una obra determinada, en la elaboración de un Catálogo de Conceptos para Concurso, es conveniente asignarles una clave acorde con la nomenclatura aquí propuesta y dándole un ordenamiento racional. Estos conceptos, tomando en cuenta su grado de repetición, serán estudiados e incorporados a esta edición.

En caso de que las condiciones de una obra especifican difieran con lo aquí asentado, las variaciones se deben indicar generando un nuevo concepto, pero tomando como base el que se encuentra ya definido al que se le harán las adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando únicamente las adiciones o cancelaciones según la naturaleza de los trabajos; esto permitirá el análisis y elaboración de precios unitarios verdaderamente representativos.

Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 22 y 30, fracciones IV y X, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su reglamento, respectivamente, para la ejecución del presente proyecto, el licitante que resulte ganador deberá cumplir las especificaciones particulares de construcción que a continuación se enlistan, así como otras que resulten aplicables.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

N°	CLAVE	CONCEPTO	VER NORMA
	I	PRELIMINARES	
1	BACHEOM3	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DE MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	N-CSV-CAR-2-02-003/16

- Que la norma N-LEG-1/05 FUNDAMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, inciso D. Legislación Aplicable, establece que La contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas se debe sujetar a las disposiciones contenidas en:
 - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 - Los acuerdos, criterios, lineamientos y otros documentos vigentes emitidos por la Secretaría de la Función Pública, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma.
 - Ejecución de Estudios, Proyectos, Consultorías y Asesorías(N-LEG-2)
 - Ejecución de Obras.(N-LEG-3)
 - Ejecución de Supervisión de Obras.(N-LEG-1)
 - Ejecución de Obras por Administración Directa.(N-LEG-1")

Que la norma N-LEG-3/18 – EJECUCIÓN DE OBRAS, Inciso D. EJECUCIÓN apartado D.4.2., indica que, El Contratista de Obra será el responsable de la ejecución de la obra, de sus dimensiones, forma, elevaciones, profundidades, instalaciones, calidad de los materiales y de los equipos de instalación permanente, acabados, detalles y de todo lo que se requiera para su correcta ejecución en general y de sus partes, conforme al proyecto. Cuando la obra o sus partes no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el proyecto, la Secretaría podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta y costo el Contratista de Obra, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello y de no hacerlo así, los conceptos de obra defectuosos no serán objeto de pago. En este caso, la Secretaría, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

"Utilización"

En la elaboración de sus proyectos y/o términos de referencia, el Ingeniero puede invocar las Normas contenidas en la Normativa NIT-SICT que considere aplicables, haciendo referencia



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


a las designaciones correspondientes. Las Normas invocadas de esta manera, mediante la firma del Ingeniero y con la aprobación de las Autoridades competentes, se convertirán en especificaciones, las que deben ser cumplidas obligatoriamente por el ejecutor de los trabajos.

Las Autoridades Competentes, en el ámbito de su competencia, mediante la instrucción correspondiente, pueden establecer como obligatoria la utilización de aquellos criterios, métodos, en un proyecto o en unos términos de referencia determinados, deben ser atendidas obligatoriamente por todos los involucrados en la ejecución, supervisión y control de la obra, procedimientos de la Normativa NIT-SICT, que consideren necesarios.

"Responsabilidades"

Aquellas Normas, que se conviertan en especificaciones al ser invocadas y validadas mediante las firmas del Ingeniero y de las Autoridades competentes debida correspondiente o del servicio relacionado con la misma, quienes son los responsables de su cumplimiento.

Si una obra o servicio relacionado con ella se ejecuta por una persona física o moral, contratada para tal propósito por el Municipio, dicha persona física o moral está obligada a cumplir el proyecto o los términos de referencia correspondientes y sus especificaciones. Asimismo, es la única responsable de todo lo que se requiera para la correcta ejecución del trabajo y, en su caso, de establecer los procedimientos constructivos más eficientes y seguros para lograr los objetivos establecidos, así como de instalar el control de calidad de sus actividades."



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

Este trabajo iniciará con la evaluación detallada del bache, se debe de considerar el tamaño, la forma y la profundidad de este para determinar la extensión de la reparación necesaria.

Se realizará la limpieza del área circundante al bache utilizando escoba, aire comprimido o aspiradoras industriales para eliminar los residuos sueltos, escombros, agua estancada y otros materiales que puedan afectar la adherencia de la nueva mezcla asfáltica.

Para baches más grandes o con problemas estructurales, se debe de realizar un corte rectangular alrededor del área dañada. Esto ayudará a eliminar el pavimento deteriorado y proporciona un límite definido para la reparación.

En situaciones donde se ha realizado un corte más profundo, se debe de aplicar un adhesivo asfáltico en las paredes laterales del bache para mejorar la adherencia entre pavimento existente y la nueva mezcla asfáltica.

Se verterá la mezcla asfáltica caliente en el área del bache, la mezcla debe de estar compacta y nivelada, extendiéndola uniformemente para lograr una superficie suave y continua.

Se deberá de utilizar un rodillo vibratorio para compactar la mezcla asfáltica. La compactación es crucial para garantizar la densidad adecuada y la resistencia estructural de la reparación.

Se nivelará la superficie de la reparación utilizando herramientas como una regla o una plancha vibratora. Esto ayudará a que la superficie del bache coincida con la del pavimento existente, evitando así futuras irregularidades.

La mezcla asfáltica debe de enfriarse y curarse antes de abrir el área al tráfico. El tiempo de enfriamiento y curado puede variar según las condiciones climáticas y el tipo de mezcla utilizada.

Se debe de marcar y señalar el área preparada con señales temporales, conos de tráfico o barreras para advertir a los conductores. Esto dará garantía a la seguridad durante el periodo de curado y ayuda a evitar daños prematuros.


Al final se realizarán inspecciones de calidad para asegurar que la reparación cumple con las especificaciones y estándares establecidos en las normas locales.



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo



www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

MEMORIA DESCRIPTIVA

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOVIEMBRE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES DE LA OBRA

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Contenido

CAPITULO I	2
1.1.- GENERALIDADES	2
CAPITULO 2	2
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	2
CAPITULO 3	2
3.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO	2
CAPITULO 4	3
4.1.- PROCESO CONSTRUCTIVO	3
ESTRUCTURA REQUERIDA	3
ESTADO ACTUAL	3
PRELIMINARES	3
TERRACERÍAS Y PAVIMENTO	4
NORMAS DE CALIDAD	4



MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPITULO I

1.1.- GENERALIDADES

La obra se ubica en **DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.**"

CAPITULO 2

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas.

Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas.

Esto hizo pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlillantzincó ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

CAPITULO 3

3.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

El desarrollo económico y social de una región está estrechamente relacionado con la condición o el estado de la infraestructura general de los sistemas carreteros, de infraestructura urbana y pública de tipo municipal. Las distintas regiones crecen tanto en el ámbito cultural, social y económico en la medida que los factores mencionados anteriormente se desarrollan a la par que el crecimiento de la población y de la necesidad de servicios.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Tomando en consideración los datos demográficos en donde se dan a conocer indicadores de población para el municipio de CUAUTLANCINGO y de acuerdo al censo del INEGI y avalados por el CONEVAL, se tiene una población total al año 2020 de 137,435 habitantes en varias localidades del municipio de Cuautlancingo, Puebla, con esta información podemos conocer un panorama general de la importancia del Municipio y sus expectativas de crecimiento.

El objeto de este proyecto principalmente de la obra, es la reparación de zonas singulares con deterioros localizados de pequeñas dimensiones, en tanto la definición técnica y económica para reparar de manera provisional los baches y fisuras que ocasionalmente se hayan producido en el pavimento y que se encuentren afectando al normal discurrir de la circulación.

Contribuir con el crecimiento en infraestructura, servicios en la ciudad y una mejor imagen en cuanto a la construcción de las vialidades en el municipio, así como el mejoramiento de las vialidades que se encuentran con deterioro por el tiempo que se tienen de construidas.

La realización de la presente obra ayudara en el mejoramiento de las relaciones sociopolíticas entre las colonias y los diferentes niveles de gobierno.

CAPITULO 4

4.1.- PROCESO CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA REQUERIDA

El planteamiento básico del proyecto es la rehabilitación del firme, se consideran varios tipos de actuación.

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESTADO ACTUAL

Distintas calles del municipio de Cuautlancingo, necesitan bacheo, se ven afectadas por la degradación de pavimentos, presentan agujeros o desigualdades en el pavimento. Estos baches pueden ser causados por el desgaste del tránsito vehicular, la humedad excesiva o el uso de material de baja calidad.

Para reparar los baches, se realiza un proceso de bacheo, que consiste en restaurar la calidad de la superficie del pavimento.

PRELIMINARES

Se procederá a la señalización preventiva, posteriormente, los bordes verticales se perfilan con un cortador de pavimento, llegando hasta la capa base, donde exista material firme y sin alteración. Se realizará los trabajos con equipo adecuado, la herramienta necesaria y el personal experimentado.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Se retira el material afectado del pavimento flexible, en caso de encontrarse con material con exceso de humedad o material suelto, remover el material y si el espesor lo amerita realizar cambio de material y realizar el debido compactado o conformación, además de considerar los acarrees necesarios al banco de tiro que sea aprobado.

TERRACERÍAS Y PAVIMENTO

Se aplicará un riego de liga, principalmente en las paredes verticales para sellar la intrusión de agua, también en los laterales para realizar el adecuado empalme. Posteriormente se deposita la mezcla asfáltica de bacheo uniformemente con el rastrillo o afinador, la mezcla debe estar a temperatura de aplicación para una mejor adherencia y cohesión de las partículas del material.

Se compacta con rodillo o placa vibratoria a la densidad necesaria.

Hay que realizar un empalme fino en los laterales siempre cuidando lo bordes laterales para evitar deterioro.

- Antes de compactar limpiar nuevamente al área lateral, para tener una mayor comodidad durante la compactación.

- Iniciar el compactado en los empalmes, luego hacia el centro por franjas.


- Si se utiliza un rodillo para el compactado, limpiarlo con un disolvente suave para evitar adherencia de la mezcla asfáltica durante el compactado.

- Para obtener un mejor acabado, se puede realizar un afinado depositando mezcla asfáltica sobre el bache ya compactado y esparciendo uniformemente con el afinador, esta es una capa muy delgada solo para mejorar el aspecto visual, se debe excluir el material grueso dejando solo el fino, para luego dar una pasada con el rodillo liso.

NORMAS DE CALIDAD

Con el objetivo de garantizar que los trabajos de construcción se lleven a cabo de acuerdo con las especificaciones de la obra en todo momento, es imperativo que la empresa ejecutora cuente con un laboratorio de control de calidad durante todo el proceso. Los procedimientos de construcción deben adherirse estrictamente a las normas de construcción N-CTR y CSV para la ejecución de los trabajos. Además, la calidad de los materiales utilizados debe cumplir con las especificaciones detalladas en el presente estudio, las cuales se derivan de las normas N-CMT de la SICT actualmente vigentes. Estas normas servirán como base, complementándose según sea necesario para garantizar la calidad y la integridad de la obra.

NOTA: LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE APEGARÁN A LOS VOLÚMENES Y DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, RESISTENCIAS O DEMÁS INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Contenido	
CAPITULO I	2
1.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	2
TOPONIMIA:	2
ESCUDO:	2
HISTORIA:	2
CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS	3
UBICACIÓN:	3
EXTENSIÓN:	3
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA:	3
RELIGIÓN:	4
OROGRAFÍA:	4
HIDROGRAFÍA Y CLIMA:	4
ECONOMÍA:	4
MONUMENTOS:	5
OBRAS DE ARTE:	5
INFRAESTRUCTURA:	5
CULTURA:	6
FIESTAS	6
GOBIERNO	6
PERSONAJES ILUSTRES	7
CAPITULO 2	8
2.1.- DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	8
DEMOGRAFÍA Y SOCIAL	8
ECONÓMICO	13
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE	18
GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	23



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CAPITULO I

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas.

Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas.

Esto hizo pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlillantzincó ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

TOPONIMIA:

El nombre se origina de las raíces nahuas "cuauhitl", bosque; "tzi", pequeño, y "co", en; lo que significa en conjunto "En el pequeño bosque", o Cuatlia-tian-zingo significa "águila que se posa para tomar agua" Su topónimo está escrito de la siguiente forma:

Cuautli, bosque, está representado por un árbol.

Tlan, para indicar en o entre: representado por los dientes (tentli).

Tzincó: denotado por la parte inferior de un cuerpo humano en posición sentada, asentamiento.

ESCUDO:

Escudo del municipio de Cuautlancingo (Puebla, México), de acuerdo con la cédula que entregó el rey de España por petición de Maxixcatzin, noble tlaxcalteca.

HISTORIA:

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas. Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas. Esto hizo



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlantzinco ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

1589: El 3 de julio se le otorgó su escudo de armas.

1895: Se convierte en municipio libre.

2017: Un dato relevante es que el 24 de junio se devolvió al pueblo de Cuautlancingo, mediante sesión solemne del H. Cabildo, una copia facsimilar de la Cédula Real y el Plano del Fundo legal.

Estos documentos estaban en poder del particular Salvador Díaz Pineda, quien por más de 10 años intentó infructuosamente devolverlos. No fue hasta la administración del presidente municipal Félix Casiano Tlaque quien se interesó en generar las condiciones de repatriación de tan importante legado para la población, toda vez que no se contaba con los originales que desaparecieron del archivo de Indias, del Archivo general de la Nación y del Municipio.

UBICACIÓN:

Cuautlancingo se localiza en el centro oeste de Puebla, entre las coordenadas 19° 04'54 y 19° 09'36 de latitud norte y 98° 13'18 y 98° 17'36 de longitud oeste a una altura promedio de 2140 metros sobre el nivel del mar.

El municipio colinda al norte con el estado de Tlaxcala; al este con el estado de Tlaxcala y el municipio de Puebla; al sur con el municipio de San Pedro Cholula y con el municipio de Puebla y al oeste con el municipio de Coronango.

EXTENSIÓN:

Tiene una superficie de 33,17 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 191 con respecto a los demás municipios del estado.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA:

En 1995 el municipio contó con 39.514 habitantes, de los cuales son 19.441 hombres y 20.073 mujeres, representando el 0,82 % de la población total del estado. Tiene una densidad de población de 1.156 habitantes por kilómetro cuadrado; teniendo una tasa de crecimiento anual de 4,57 %; se estima que para el año 2000 la población del municipio sea de 48.480 habitantes; calculándose una densidad de población de 1.462 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tiene una tasa de natalidad de 25,3 %; una tasa de mortalidad de 1,8 % y una tasa de mortalidad infantil de 15,6 %.

Con respecto a marginación el municipio tiene un índice de -1,265; esto quiere decir que su grado de marginación es baja, por lo que ocupa el lugar 213 con respecto a los municipios del estado.

De acuerdo a los resultados que presenta el II Censo de Población y Vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 55.456 habitantes.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELIGIÓN:

Iglesia

Esta parroquia se construyó con el propósito de reafirmar nuestra religión católica nuestra iglesia finalizó su construcción el 22 de agosto de 1522 la primera misa fue realizada el 22 de agosto de 1922 decir cuatro años después de su creación no te quiero decir mantiene aspectos representativos medievales y barcos eso es en esta iglesia muy linda y peculiar horario de nuestras misas lunes a viernes de nueve A.M. a siete P.M.

OROGRAFÍA:

La mayor parte de su superficie es plana, ya que forma parte de la altiplanicie poblana. Posee ligeros descensos, pero no tan remarcados. Sus elevaciones son los cerros: Ayo, Gordo, meseta de Los Altos y cerro de Jaquetas: Existen valles en los planos de Bombela y Sauz de Cajigal. Posee una superficie de 33,17 km², lo que lo posiciona en la 191^o posición con respecto al resto de los municipios poblanos. El territorio está conformado por terrenos que pertenecen al período cuaternario. El suelo se compone generalmente de 3 grupos de suelo: Regosol, el cual se presenta en casi todo el territorio; Feozem, se ubica en algunas regiones del municipio; y Vertisol, se encuentra hacia al oeste y norte del municipio.

HIDROGRAFÍA Y CLIMA:

El municipio se ubica en la cuenca alta del río Atoyac, el cual es el principal río del municipio; pasando el río se continúa el municipio teniendo como colindantes la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras poniendo como límites justamente detrás del fraccionamiento Covadonga donde los terrenos son perpendiculares contra los terrenos de San Jerónimo Caleras estando dentro de este territorio (Nestlé, Fraccionamiento Industrial Aragón, entre otros) cruzando por las vías del ferrocarril se encuentra la Colonia Guadalupe del Oro colindando con San Cristóbal Tulcingo. El río Prieto recorre una pequeña parte del extremo suroeste del municipio. Cuenta con varios arroyos de menor afluencia y algunas presas de poca proporción.

El clima es templado subhúmedo, gracias a que el municipio se encuentra dentro del Valle de Puebla, posee un solo clima. Las lluvias son en verano, con invierno seco, y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 15 °C.

ECONOMÍA:

Se cultivan manzanos en el municipio.

El municipio cuenta con 15.853 personas que se encuentran económicamente activas, de las cuales, el 6,7% de los habitantes se dedica al sector primario, el 57,3% al sector secundario, el 32,4% al sector terciario y el resto no se especifica. 4 Las principales actividades económicas son: agricultura, ganadería, minería, industria, comercio, servicios y transporte.

Agricultura: se cultiva maíz, frijol y alfalfa; así como tejocote, ciruela, manzana y capulín.

Ganadería: se cría ganado bovino, porcino, caprino, ovino y equino.

Industria: Gracias a la cercanía con la ciudad de Puebla, Cuautlancingo cuenta con varias industrias, entre las que destaca la planta armadora de autos Volkswagen. Además, cuenta con otras industrias que procesan productos químicos, equipo médico, materiales para la construcción, textiles, fibras, maquiladoras de muebles, entre otras.

Comercio: cuenta con tiendas de abarrotes. Predomina la holaprimera necesidad y los comercios mixtos que venden artículos diversos.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Servicios: se prestan servicios profesionales, técnicos, turísticos, personales y de mantenimiento.

Minería: Cuenta con yacimientos de piedra caliza, arcilla, sílice y yeso.

MONUMENTOS:

Arquitectónicos: Templo de San Juan Bautista, data del siglo XVI. Su arquitectura es barroco tipo colonial. Se ubica en la cabecera municipal.

Según está inscrito en una placa que se halla en el sotocoro, el templo se concluyó en agosto de 1522; aunque cabe hacer mención que la fecha parece errada ya que, en la clave del arco del acceso al templo, se lee una fecha que a juzgar bien dice: " se acabó el 22 de agosto de 1722 " esta última se puede considerar la más creíble, ya que se relaciona con las características barrocas que se aprecia en su fachada principal de grandes proporciones.

La portada es de dos cuerpos; en la primera, el baño de acceso se marca con arco de medio punto y jambas tableadas, que en sus bases posan grotescas esculturas de leones como guardando la entrada. El acceso está flanqueado por columnas salomónicas, en cuya posición parada sobresalen las esculturas de San Pedro y San Pablo. En el segundo cuerpo la ventana es adintelada y en sus flancos se dispone un cuadro con magníficos relieves antropomorfos que representan pasajes bíblicos. Complementan la ornamentación columnas salomónicas pináculos y relieves de angelitos el remate es un frontón curvo, en cuyo tímpano crece el escudo nacional, flejeado por jarrones y coronado por una escultura de cantera.

Las torres son de diferente proporción y en su decoración aparece la línea neoclásica, así como el típico azulejo de colores en sus cúpulas. Lo más monumental tiene basamento y campanario, donde además se haya el reloj público.

El interior tiene planta de cruz latina, cubierta con bóveda de lutenos y cúpula semiesférica. Lo más importante en su retablo principal dorado: es un verdadero ejemplo del siglo XVIII. La decoración se completa con abundantes relieves vegetales entre los que sobresalen caritas y cuerpos de ángeles con palpables cuerpos indígenas.

Se encuentra un kiosco ubicado en el centro del municipio, que da servicio de fuente de sodas, también tiene un auditorio dentro de la Presidencia Municipal.

OBRAS DE ARTE:

Esculturas: La imagen de San Juan Bautista, esculpida en el siglo XVI. Ubicada en la cabecera municipal de Cuautlancingo.

INFRAESTRUCTURA:

Educación

El 60,17% de la población es alfabeta.4 El municipio cuenta con 25 preescolares, 15 primarias, 6 secundarias y 6 bachilleratos. y 2 Escuelas Normales.

Salud

La atención a la salud es atendida por la Secretaría de Salud, por una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y por médicos particulares que se encuentran en la cabecera del municipio. Además cuenta con 3 casa de salud, las cuales se ubican en Sanctórum, La Trinidad Chautenco y San Lorenzo Almecatla.

Vivienda



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Según el II Censo de Población y Vivienda del INEGI, cuenta con 12.976 viviendas, las cuales generalmente son privadas. El 70% tiene servicio de electricidad, el 89% tiene servicio de drenaje y agua potable. Su construcción es generalmente a base de cemento, teja y/o tabique.

Servicios

El municipio cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, aseo público, seguridad pública y tránsito, parques, cementerio, jardines, centros recreativos, y centros deportivos.

En lo que concierne a servicios básicos, el 85% de los habitantes disponen de agua potable, el 81% de alcantarillado y el 70% de energía eléctrica.

Medios y vías de comunicación

Cuenta con correo, periódico, teléfono, señal de radio y televisión. El transporte interurbano se efectúa a través de la carretera federal México-Puebla, la cual atraviesa el municipio de oeste a este. Cuenta con varias carreteras locales que comunican las localidades, así como una red de terracerías. Hay autobuses públicos.

Religión

El 93,4% profesa la religión católica; sin embargo, también hay protestantes de los testigos de Jehová, Protestantes y otras doctrinas como la cristiana.

CULTURA:

Los tamales forman parte de la gastronomía del municipio.

Arquitectura: templos y edificios coloniales.

Parque Recreativo el Ameyal

Parque Recreativo el Ameyal en Cuautlancingo Puebla

Artesanías: se elaboran piezas de loza y tabique.

Gastronomía: Destacan el mole poblano, pipián y tamales. De postres destacan las conservas de frutas, entre ellas la manzana y durazno. De sus bebidas destacan el pulque y aguamiel.

Trajes típicos: Para el hombre el traje de charro y para la mujer el vestido de china poblana.

Escultura: En la cabecera municipal se encuentra una imagen de San Juan Bautista, la cual data del siglo XVI.

FIESTAS

Nacimiento En La Iglesia

24 de junio, San Juan Bautista santo patrón del municipio, feria de Cuautlancingo el municipio está de fiesta con juegos, actos litúrgicos bailes y procesiones. Cuautlancingo demuestra que el amor y la fe a su patrono está presente.

Día de muertos: el 2 de noviembre.

Posadas.

3 de mayo: se celebra el día de la Santa Cruz y se empieza por la cruz del alto, cruz del bajío, cruz del perdón y por último cruz del calvario. Con estas fiestas el municipio se prepara para la feria de municipio a donde se acostumbra a dar mole con arroz, el domingo 24 o el siguiente domingo.

12 de diciembre: se celebra el día de la virgen de Guadalupe.

GOBIERNO

Es ejercido por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente Municipal y regidores.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

El municipio cuenta con 14 localidades, siendo las más importantes: Sanctórum, San Lorenzo Almecatla, La Trinidad Chautenco, 15 de septiembre, reserva territorial Quetzalcóatl, Ampliación Fuerte de Guadalupe, Barrio de Nuevo León, Fuerte de Guadalupe, San Diego los Sauces, San Jacinto San Juan Cuautlancingo y San Miguelalpan.

PERSONAJES ILUSTRES

Eustacio Paleta, teniente de Aquiles Serdán.

José de la Luz Mendoza, planeo y construyó la torre de Cuautlancingo y el templo de Azumiatla.

Crescencio Lara, fue pionero y se preocupó por la educación primaria.

I. Jusam Mendoza D. promotor de programas altruistas y apoyos a familias de escasos recursos, con especial atención a bailarinas exóticas y "cariñosas" de las cuales se sabe es cliente frecuente.

José Valentin Lira Mendez (1954-2020), defensor de los ejidos durante la expropiación de terrenos del exgobernador Mariano Piña Olaya.




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CAPITULO 2

2.1.- DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO

DEMOGRAFÍA Y SOCIAL

POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA



Distribución de la población

Urbana 2020	Rural 2020
128,586	8,849

Fuente: SPF Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020

Población de 5 años y más migrante cuya causa de migración fue la búsqueda de trabajo 2020

Total	Porcentaje
1,545	11.17

Fuente: SPF Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020

Población indígena

Población que habla alguna lengua indígena	Población que habla lengua indígena y no habla español
1,849	10

Fuente: SPF Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EDUCACIÓN

Población analfabeta Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
- Población analfabeta por manzanas urbanas**
- 0 - 17
 - 17 - 31
 - 31 - 50
 - 50 - 82
 - 82 - 4166
- Manzanas rurales
- Población analfabeta:** 27791



Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Rezago Educativo

10,909 personas 8.17%

Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el CONEVAL. Pobreza a nivel municipio, 2020.

Población de 15 años y más con rezago educativo por nivel escolar

	Total	Porcentaje
Primaria Incompleta	3,585	3.47%
Secundaria Completa	2,486	2.4%
Analfabeta	1,485	1.44%

Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Escolaridad de la persona de referencia en hogares indígenas

Analfabeta	Sin instrucción
64	53

Nota: La información correspondiente a los hogares indígenas incluye los datos de personas de 15 y más años de edad.

Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Espacios de Culturales

Casas de cultura	1
Bibliotecas	7
Museos	0
Casas de Artesanías	0

Fuente: Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural, 2023.

Población de 6 a 14 años

No asiste a la escuela	1,227
No saben leer ni escribir	572

Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SALUD

Población derechohabiente
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre

- Población afiliada a servicios de salud**
- 0 - 17
 - 17 - 30
 - 30 - 49
 - 49 - 81
 - 81 - 3285
 - Manzanas rurales
- Población afiliada a servicios de salud:** 102928




Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Unidades médicas

3	Consultas externas
0	Hospitalización especializada
0	Hospitalización general


Fuente: CEBEP. México del Anuario Estadístico 2022

Principales causas de mortalidad



Fuente: ISTAT. Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos suministrados por ISTAT. Municipalidad de Yucatán (datos no agregados). Cuautlancingo, 2022.

Porcentaje de la población afiliada al servicio de salud 2020



Fuente: ISTAT. Subsecretaría de Planeación. Elaboración propia con datos de Censos de Población y Vivienda 2020.




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

VIVIENDA

Viviendas habitadas Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Manzanas rurales
- Total de viviendas habitadas**
- 0 - 5
 - 5 - 10
 - 10 - 17
 - 17 - 29
 - 29 - 1531

Total de viviendas habitadas por municipio:
7850



Fuente. Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Calidad y espacios en la vivienda, 2020 (Porcentaje)

Con techo de material endeble	2.12%
Con muros de material endeble	0.91%
Fiso tierra	1.12%
Sin chimenea cuando usan leña o carbón	0.09%

Fuente: IPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.

Cobertura de los servicios básicos, 2020 (Porcentaje)

	Sin acceso	Con acceso
Agua entubada	0.59%	99.41%
Drenaje sanitario	0.31%	99.69%
Electricidad	0.07%	99.93%

Fuente: IPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.

Viviendas indígenas, 2020

Con agua entubada		Con piso de tierra		Con drenaje	
1,011	93%	26	1.41%	1,041	99.62%


Fuente: IPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEOS BARRIDOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESO Y POBREZA

Porcentaje de población por tipo de carencia, 2020




Pobreza

Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial
 - Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Manzanas rurales
- Rango de pobreza (%) por localidad
 - [0, 20)
 - [20, 40)
 - [40, 60)
 - [60, 80)
 - [80, 100]

Porcentaje de pobreza por municipio:
35.894 %



Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020)

Población con ingresos

Por debajo de la línea de pobreza	70,063	50.45%
Por debajo de la línea de pobreza extrema	22,725	17.02%

Fuente: CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020

Población vulnerable por

Carencias	Ingresos	No pobres y no vulnerables
13.02%	22.56%	27.63%

Fuente: EPC, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020

Población en situación de pobreza

Total	Pobreza moderada	Pobreza extrema
35.89%	31.45%	4.44%


Fuente: CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ECONÓMICO

EMPLEO



Población ocupada Municipio 041, Cuautlancingo



Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Tasa de desempleo de

1.99	Población de (12 años y más)
2	Población femenina de 16 años y más

Fuente: SPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censo de Población y Vivienda. Tabulados del cuestionario básico, 2020.

Población de 12 y más desocupada

Total	Porcentaje
1,423	1.00%

Fuente: SPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censo de Población y Vivienda. Cuestionario básico, 2020.

Población económicamente activa

Total	Porcentaje
71,338	64.68%

Fuente: SPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

Valor Agregado Censal Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial
 - Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Localidades Urbanas
 - Manzanas rurales
- Valor Agregado Censal Bruto del sector manufacturero (Pesos)**
- 0 - 375
 - 375 - 1019
 - 1019 - 3372
 - 3372 - 26984
 - 26984 - 30447732

Valor Agregado Censal Bruto del sector manufacturero (Pesos)
261



Valor Agregado Censal Bruto por sector (Millones de pesos)

Total	Primario	Secundario	Terciario
45,603	0	42,372	6,231

Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos Económicos 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2021).

Proporción del sector y tamaño de unidad económica al VACB total (Porcentaje)

Industrias manufactureras	Micro, Pequeña y Mediana
86.38	3.96

Nota: Valor Agregado Censal Bruto

Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal, 2019.

Infraestructura para servicios financieros

Seguros bancarios por cada 10,000 adultos	Cajeros automáticos por cada 10,000 adultos	Proporción de adultos que tienen una cuenta en un banco
0.83	5.28	57.6

La población adulta corresponde al rango de edad de 15 años o más.



Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por CIDEF, Financiero Anual de Ingresos y Gastos, 2021, CONAFID, Registros y 2020.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

AGROPECUARIO

Superficie sembrada, 2021 Municipio 041, Cuautlancingo



Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2021).

Volumen de producción agrícola (toneladas)

Producción agrícola total (Toneladas)

23,642

Gladiola (gruesa)
15,799

Alfalfa verde
2,785

Maiz grano
1,913

Volumen de producción pecuaria (toneladas y litros)

Producción pecuaria total

1,312

Producción de carne en canal (bovino, porcino, ovino, caprino y aves)
216

Otros productos (Leche, huevo, lana, miel y cera)
1,096

No incluye producción de...

Fuente: SIAP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Informática. Elaboración propia basada en datos proporcionados por el SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2022.


Fuente: SIAP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Informática. Elaboración propia basada en datos proporcionados por el SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2022.




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Vehículos de motor registrados en circulación
Municipio 041, Cautlancingo




Total de vehículos de motor registrados en circulación (2019)
3028



Fuente: Elaboración Propia con Datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (INEGI 2019).

Total de kilómetros de carretera



Nota: Incluye únicamente carreteras federales y estatales.

Fuente: IMF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Pavo Nacional de Caminos, 2022.




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEJO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TURISMO

Turismo
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial
- Federal Cuota
- Federal Libre
- Estatad Cuota
- Estatad Libre
- Manzanas rurales
- Localidad urbana
- PIB turístico municipal 2020, (pesos)
- 0 - 2000000
- 2000000 - 10000000
- 10000000 - 50000000
- 50000000 - 100000000
- 100000000 - 23164216000



(\$ PIB turístico municipal 2020* 558811813	Pueblos Mágicos No	Total de unidades de hospedajes registrados en el municipio por turistas (2020) 221
---	------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Turismo 2020
 *Los datos están redondeados.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE

AGUA

Cantidad de Extracción Diaria de Agua Municipio 041, Cuautlancingo


- Red vial**
- Federal Cuota ———
 - Federal Libre ———
 - Estatad Cuota ———
 - Estatad Libre ———
 - Localidades Urbanas
 - Manzanas rurales
- Cantidad de Extracción Diaria**
- 0 - 1000
 - 1000 - 2700
 - 2700 - 6000
 - 6000 - 15800
 - 15800 - 1393795

Cantidad de Extracción Diaria
92910



Fuente: Calidad del agua CONAGUA (SINA, 2022).

Plantas de tratamiento de aguas residuales por tipo de operación



Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021.



'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RESIDUOS

Recolección diaria de Residuos Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota —
 - Federal Libre —
 - Estatad Cuota —
 - Estatad Libre —
 - Localidades Urbanas
 - Manzanas rurales
- Recolección diaria de Residuos (Kg)**
- 0 - 1000
 - 1000 - 2700
 - 2700 - 6000
 - 6000 - 15800
 - 15800 - 1393795
- Recolección diaria de Residuos (Kg)
92910



Fuente: Elaboración Propia con Datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (INEGI, 2021).

- 0**
Lugares de disposición final de residuos 2023
- 0**
Cantidad promedio diaria de residuos recolectados de manera selectiva (kilogramos)
- 90,078**
Cantidad promedio diaria de residuos sólidos urbanos recolectados (kilogramos)
- 82**
Porcentaje de la población con acceso al servicio de recolección

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2023

- 0.51%**
Viviendas que desechan sus residuos de forma inadecuada (porcentaje)
- 0.42%**
Viviendas particulares habitadas que queman los residuos sólidos

Fuente: INEGI, Encuesta de Población y Vivienda, 2020




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

FORESTAL

Áreas Naturales Protegidas

Municipio 041, Cuautlancingo

- ANP estatal
- ANP federal
- Manzanas rurales
- Localidad urbana
- Red vial**
- Federal Cuota
- Federal Libre
- Estatad Cuota
- Estatad Libre



Superficie del municipio	Superficie de Áreas Naturales Protegidas	Porcentaje de ANP con respecto al municipio
3812.1 HA	0 HA	0 %

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SEMADSOT).




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUELO Y TIPO DE VEGETACIÓN

- Red Vial**
- Federal Cuota
- Federal Libre
- Estatad Cuota
- Estatad Libre
- Localidades Urbanas
- Manzanas rurales
- Usos de Suelo**
- Agrícola
- Bosque
- Matorral
- Pastizal
- Selva
- Sin vegetación
- Otros tipos de vegetación
- Asentamientos humanos
- Cuerpo de Agua

Usos de Suelo y Vegetación Municipio 041, Cuautlancingo



Fuente: Elaboración Propia con Datos de la 'Carta de Uso del Suelo y Vegetación', Escala 1:250 000, Serie VII, (INEGI, 2017-2021)




*BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ordenamiento Territorial Municipio 041, Cuautlancingo

- Red Vial**
- Federal Cuota 
 - Federal Libre 
 - Estatad Cuota 
 - Estatad Libre 
 - Localidades Urbanas 
 - Manzanas rurales 



Instrumentos de Planeación:	
1.	Esquema de Desarrollo Urbano de San Juan Cuautlancingo 1996
2.	Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautlancingo 2014
4.	No aplica
3.	No aplica

Atlas De Riesgo	Año:
Si	2015

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT, 2019)




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

GOBIERNO

Presidencias dirigidas por mujeres
Municipio 041, Cuautlancingo



Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINAFED, 2021).

Ingresos Municipales (Pesos)

2021	\$4,754,513,156
2022	\$6,028,193,775

Fuente: SINAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (2021)

Finanzas Municipales, 2023 (Miles de pesos)



Distribución de regidurías municipales por sexo, (2021-2024)

Total	12	100%
Hombres	6	41.67%
Mujeres	7	58.33%

Fuente: SINAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (2021-2024)

Fuente: SINAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (2023)




'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



I. Información general de la población, condiciones de pobreza, marginación y rezago social

Indicador	En el municipio	En la entidad
Población (suma de personas), 2022¹	87,425	4,887,370
Población de 0 a 14 años	10,480	1,220,812
Población de 15 años y más	76,945	3,666,558
Población con discapacidad	3,710	203,760
Población indígena	1,810	163,318
Población urbanizada	6,148	1,030,663
Grupos de Marginación, 2020 ²		
Grupos de Marginación Alta ³	0	484
Grupos de Marginación Baja ³	874	484
Índice de Desarrollo Humano, 2022 ⁴		
México	0.71	0.71
Puebla	0.71	0.71

II. Población y condiciones de pobreza en el municipio, 2022



1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2020.
 3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2020.
 4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.

III. Indicadores de las condiciones de vivienda y servicios (Parte 2)

Indicador de carencia	Personas (miles)	%	Número de viviendas	%
Servicios básicos en la vivienda¹	35	3.9%	1087	3.9%
En viviendas sin acceso al agua ²	62	4.3%	276	3.7%
En viviendas sin drenaje ³	70	0.5%	3	0.2%
En viviendas sin electricidad ⁴	10	0.5%	207	0.2%
Con falta o cables para conectar ⁵				

IV. Necesidades urgentes no satisfechas en servicios básicos (número de viviendas y porcentaje)

Agua y drenaje ¹	Agua y electricidad ²	Agua y con drenaje ³
221 0.6%	0 0.0%	104 0.3%
0 0.0%	40 1.3%	0 0.0%


1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.

V. Recurso del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Social (FASD)

Indicador	2020	2021	Total en el periodo 2020-2021
Ofertas en millones de pesos			
Recursos planeados	6.3	0.0	6.3
Recursos ejecutados	6.3	0.1	22.6
Porcentaje de recursos ejecutados respecto a los planeados	100.0%	0.0%	86.4%

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.

VI. Indicadores de carencias múltiples en el municipio de comunidades beneficiarias



1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.

VII. Información de las condiciones de vivienda y servicios (Parte 3)


Indicador de carencia	Población (miles)	%	Número de viviendas	%
Calidad y seguridad en la vivienda¹	2.8	3.1%	32	0.4%
En viviendas con problemas de humedad ²	0.6	0.3%	0	0.0%
En viviendas con problemas de acceso al servicio de agua ³	0.3	0.2%	0	0.0%
En viviendas con problemas de acceso al drenaje ⁴	0.2	0.1%	0	0.0%
En viviendas con problemas de acceso al agua potable ⁵	0.0	0.0%	0	0.0%

Necesidades urgentes no satisfechas en la calidad y espacio de vivienda (número de viviendas y porcentaje)

Plata y humedad ¹	Mocho y tactado ²	Plata y humedad ³
6 0.6%	2 0.0%	62 0.6%
3 1.0%	20 0.7%	0 0.0%

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.

VIII. Mapa geográfico del municipio



1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.
 3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2022.



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**


Tradición y futuro

GENERALIDADES

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOVIEMBRE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Nombre del Proyecto:

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Región Geografica: REGION IV

Ubicación:

CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()

Localidad:

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Contrato (B) : (X)

No.	Clave	Concepto de trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precios Costos Directo \$	Importe \$
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)						
1	BACHEOM3	BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M ³	236.29	3,691.89	
					SUBTOTAL	\$ -



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

ELABORÓ:

[Signature]
C. MARIA DEL ROSARIO RAMOS COLORADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS




APROBÓ:

[Signature]
C. JOSE LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

Subtotal	\$	-
Indirectos 10%	\$	-
Subtotal	\$	-
UTILIDAD 8.151%	\$	-
Subtotal	\$	-
I.V.A. 16 %	\$	-
TOTAL	\$	-



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MONTOS

'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOVIEMBRE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Nombre del Proyecto:

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Región Geográfica: **REGION IV**

Ubicación:

CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Localidad:

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()
 Contrato (B) : (X)

PERIODO DE EJECUCION: 02 DICIEMBRE 2024 A 30 DICIEMBRE 2024

Clave	Concepto/Partida de Obra	Importe	%	MES 10				MES 11						
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4			
I	BACHEO	\$ 872,356.69	100.00%				\$174,471.34			\$174,471.34				\$174,471.34
Monto total de la obra: \$ 872,356.69				100.00%			\$ 174,471.34			\$ 174,471.34				\$ 174,471.34
Monto programado: \$ 872,356.69				100.00%			\$ 174,471.34			\$ 174,471.34				\$ 174,471.34
Monto programado mensual:							\$ 174,471.34			\$ 174,471.34				\$ 174,471.34
% programado (físico):				100.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%
% programado mensual (físico):							20.00%			20.00%			20.00%	20.00%
							\$997,885.35			\$997,885.35				\$997,885.35
							20.00%			20.00%			20.00%	20.00%
							80.00%			80.00%			80.00%	80.00%

Subtotal	\$ 872,356.69
Indirectos 10%	\$ 87,235.67
Subtotal	\$ 959,592.36
UTILIDAD 8.151%	\$ 78,216.37
Subtotal	\$ 1,037,808.73
I.V.A. 16 %	\$ 166,049.40
TOTAL	\$ 1,203,858.13

ELABORÓ:

GOBIERNO MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
 C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

GENERADORES DE OBRA POR PARTIDAS

'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOVIEMBRE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



GENERADORES DE OBRA

Nombre del Proyecto: BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Región Geografica: **REGION IV**

Ubicación: CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()

Localidad: LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Contrato (B) : (X)

I		BACHEO	
BACHEOM3	BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	CROQUIS
	UBICACIÓN		
1	GEO VILLAS SAN JACINTO EN CALLE VOLCANES ENTRE ACCESO Y AVENIDA POPOCATEPETL	18.03	
2	GEO VILLAS SAN JACINTO EN AVENIDA POPOCATEPETL	11.95	
3	CALLE OBREROS INDEPENDIENTES SUR ENTRE CIRCUITO ROMA NORTE Y CIRCUITO ROMA SUR	18.42	
4	CALLE MORELOS ESQUINA CON EVENECER	6.53	
5	CALLE TOLTECA NORTE ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE NAHUALTECAS NORTE	6.06	
6	AV. ZAPOTECAS RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL	12.58	
7	CALLE ARBOREDA Y VIAS DEL TREN	21.32	
8	CALLE MUNICH ENTRE CALLE STUTTGART Y CIRCUITO TEHUACÁN	12.44	
9	AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE GUERRERO	10.83	
10	AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE FEMSA Y CALLE URANGA	11.69	
11	CALLE ENCINO ENTRE FORJADORES Y FIN DE CALLE	6.94	
12	CALLE BOSQUE ENTRE FORJADORES Y FIN DE CALLE	7.25	
13	AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS PALOMAS Y VIAS DEL TREN	23.77	
14	CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA Y VIAS DEL TREN	14.33	
15	BLVD FORJADORES ESQUINA CON AVENIDA DE LA CAÑADA	6.79	
16	CALLE MORELOS ESQUINA CON AVENIDA AYUNTAMIENTO	6.14	
17	CALLE TONATIUH RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL	12.55	
18	CALLE QUETZALCOATL RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL	11.62	
19	AVENIDA AYUNTAMIENTO	11.03	
20	AV. 20 DE NOVIEMBRE	6.02	
	SUBTOTAL	236.29	

ELABORÓ:

C. MARIA DEL ROSARIO RAMOS COLORADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS



DIPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE


APROBÓ

C. JOSÉ LUIS CERVANTES CASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PRESUPUESTO DE OBRA A COSTO DIRECTO

'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOVIEMBRE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



PRESUPUESTO DE OBRA A COSTO DIRECTO.

Nombre del Proyecto:

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Región Geográfica: REGION IV

Ubicación:

CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()

Localidad:

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Contrato (B) : (X)

NO.	CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD Ó VOLUMEN	PRECIOS COSTOS DIRECTO \$	IMPORTE \$
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)						
1	BACHEOM3	BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M ³	236.290	3,691.89	\$ 872,356.69
SUBTOTAL						\$ 872,356.69

SUBTOTAL \$ 872,356.69



CUAUTLANCINGO 2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro

ELABORÓ:

C. MARIA DEL ROSARIO RAMOS COLORADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS




DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

APROBÓ

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PRESUPUESTO CON SOBRECOSTO E IVA

'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOVIEMBRE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



PRESUPUESTO CON SOBRECOSTO E IVA.

Nombre del Proyecto:

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Región Geográfica: REGION IV

Ubicación:

CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()

Localidad:

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Contrato (B) : (X)

NO.	CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD Ó VOLUMEN	PRECIOS COSTOS DIRECTO \$	IMPORTE \$
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)						
1	BACHEOM3	BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE; SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M ³	236.29	3,691.89	\$ 872,356.69
SUBTOTAL						\$ 872,356.69

ELABORÓ:



C. MARIA DEL ROSARIO RAMOS COLORADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS




APROBÓ

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

Subtotal	\$ 872,356.69
Indirectos 10%	\$ 87,235.67
Subtotal	\$ 959,592.36
UTILIDAD 8.151%	\$ 78,216.37
Subtotal	\$ 1,037,808.73
I.V.A. 16 %	\$ 166,049.40
TOTAL	\$ 1,203,858.13



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

RESUMEN DE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

'BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL
EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOVIEMBRE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS.

Nombre del Proyecto:

BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Región Geográfica: **REGION IV**

Ubicación:

CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Localidad:

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()
 Contrato (B) : (X)

No.	Clave	PARTIDA	Importe \$
TODOS LOS CONCEPTOS PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T)			
1	I	BACHEO	\$ 872,356.69
SUBTOTAL			\$ 872,356.69



ELABORÓ:

[Signature]
 C. MARIA DEL ROSARIO RAMOS COLORADO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

APROBÓ

[Signature]
 C. JOSÉ LUIS CERVANTES GARCÍA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027

Subtotal	\$ 872,356.69
Indirectos 10%	\$ 87,235.67
Subtotal	\$ 959,592.36
UTILIDAD 8.151%	\$ 78,216.37
Subtotal	\$ 1,037,808.73
I.V.A. 16 %	\$ 166,049.40
TOTAL	\$ 1,203,858.13

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 01 / Anexo N°

NOTA NO: 01

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024

APERTURA DE BITÁCORA

H AYUNTAMIENTO DE COATLANCINGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE:
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE
IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y
DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

CONTRATO NO: SIM4SP/01/COP/PUTD/2024/006

NO DE OBRA: SIM4SP/DI/13/FIS/24/001

RECURSO: RECURSOS FISCALES.

IMPORTE DE LA OBRA: \$1,203,272.23 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 26 DE OCTUBRE DE 2024 AL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2024.

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
B4M DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

DELEGADO ESPECIAL: TANIA MARTÍNEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CAMINO REAL A MOMOXKAN, 2425/101,
SANTAGO MOMOXKAN, 72775, SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA.

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA, ASÍ
COMO EL CAPÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULOS 84 AL 88 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
PUEBLA, SE APERTURA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA LA CUAL SERÁ EL
ÚNICO ELEMENTO EN DONDE SE ANOTARÁN LAS OBSERVACIONES, METAS
ALCANZADAS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, LAS CUALES DEBERÁN SER
AVALADAS POR LA RESIDENCIA.

PARA EL USO DE ESTA BITÁCORA, SE REGISTRAN LAS FIRMAS QUE
TENDRÁN ACCESO A LA PRESENTE BITÁCORA Y QUE INTERVENDRÁN EN
EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LA CONTRATANTE
SE DESIGNA COMO RESIDENTE DE OBRA AL ARQ. JOSÉ LUIS CERVAJANTES
BASCÁ Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA SE DESIGNA COMO SUPERINTEN-
DENTE DE OBRA A LA C. TANIA MARTÍNEZ CRUZ, QUIENES RESPECTIVAMENTE

CONTINUA NOTA NO. 1 EN SIGUIENTE FOLIO...




Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 02 / Anexo N°

CONTINUA NOTA NO: 01		DE FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024	
ACEPTAN Y MANIFIESTAN CONOCER LAS REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA BITÁCORA Y LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS:			
POR LA CONTRATANTE		POR LA CONTRATISTA	
			
C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		C. TANIA MARTÍNEZ CRUZ CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES EHM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	
RESIDENTE DE OBRA		SUPERINTENDENTE DE OBRA	
			
ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE CAUCLANCIAGO		TANIA MARTÍNEZ CRUZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES EHM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	





Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 03 / Anexo N°

NOTA NO. 02	FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024
<p>CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LOS TRABAJOS EN LAS RESPECTIVAS CALLES Y AVENIDAS, POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA CONTRATISTA "CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES 64M DE PUEBLA, S.A DE CV. DE LA OBRA: "BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFALTICA INCLUYE: SEÑALIZACION PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION." A LA SUPERINTENDENTE DE OBRA LA C. TANIA MARTINEZ CRUZ, POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y SE HACE EL RECORRIDO EN CONJUNTO DEL LUGAR OBJETO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR DE ESTE CONTRATO.</p>	
POR LA CONTRATANTE	POR LA CONTRATISTA
 C. JOSÉ LUIS CERVAANTES GAYZA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 C. TANIA MARTÍNEZ CRUZ CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES 64M DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE OBRA	SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ARD. JOSÉ LUIS CERVAANTES GAYZA	 C. TANIA MARTÍNEZ CRUZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha / /

Folio N° 04 / Anexo N°


NOTA NO. 03

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN", SOBRE LA CALLE OBREROS INDEPENDIENTES SUR ENTRE CIRCUITO ROMA NORTE Y CIRCUITO ROMA SUR.



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA




ARQ. JOSÉ LUIS CERVAENTES CASCA
RESIDENTE DE OBRA


NOTA NO. 04

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN", SOBRE LA CALLE TOLTECA NORTE ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE NAHUALTECAS NORTE.



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARQ. JOSÉ LUIS CERVAENTES CASCA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 05 / Anexo N°

NOTA NO. 05 FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.", SOBRE LA CALLE MÓNICH ENTRE CALLE STUTTGART Y CIRCUITO TEHUACÁN.

~~M. Cruz 3.0~~

TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AR. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 06 FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.", SOBRE LA CALLE ARBOREDA ENTRE VIAS DEL TREN Y LÍMITES DE CUATRAMINGO.

~~M. Cruz 3.0~~

TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AR. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 06 / Anexo N°

NOTA NO. 07

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLEDRECIN CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.", SOBRE EEO VILLAS SAN JACINTO EN EL CUERPO A DE LA CALLE VOLCANES ENTRE ACCESO Y AVENIDA DOPOGATEPETL.

~~W. W. 3.0~~

TANIA MARTINEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

~~ARB. JOSÉ LUIS CEBALANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA~~

NOTA NO. 08

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLEDRECIN CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.", SOBRE EEO VILLAS SAN JACINTO EN AVENIDA DOPOGATEPETL.

~~W. W. 3.0~~

TANIA MARTINEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

~~ARB. JOSÉ LUIS CEBALANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA~~

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 07 / Anexo N°


NOTA NO. 09

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJES BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE GUERRERO.



TANIA MARTINEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA




ARQ. JOSÉ LUIS CERVAENTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 10

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJES BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA CALLE AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE FEMSA Y CALLE ORANJA.



TANIA MARTINEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARQ. JOSÉ LUIS CERVAENTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 08 / Anexo N°

NOTA NO. 11

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN"; SOBRE LA CALLE ENCINO ENTRE FORJADORES Y FIN DE CALLE.

TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. JOSÉ LUIS CERANTES GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 12

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN"; SOBRE LA CALLE BOSQUE ENTRE FORJADORES Y FIN DE CALLE.

TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. JOSÉ LUIS CERANTES GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha / /

Folio N° 09/Anexo N°

NOTA NO. 13

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA INCLUYE: SEÑALIZACION PREVENTIVA, CAJES BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION." SOBRE LA CALLE MORELOS ESQUINA CON EVENEZER.



TANIA MARTINEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA




ABEL JOSÉ LUIS CERANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA


NOTA NO. 14

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA INCLUYE: SEÑALIZACION PREVENTIVA, CAJES BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION." SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS PALOMAS Y VÍAS DEL TREN.



TANIA MARTINEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ABEL JOSÉ LUIS CERANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 10 / Anexo N°

NOTA NO. 15

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN," SOBRE CAMINO NACIONAL DE AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA A UÑAS DEL TREN.



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA




ARDI JOSÉ LUIS CEBANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA


NOTA NO. 16

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN," SOBRE BVD FORJADORES, ESQUINA CON AVENIDA DE LA CAÑADA.



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARDI JOSÉ LUIS CEBANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:


BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 11 / Anexo N°

NOTA NO. 17 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA CALLE MORELOS ESQUINA CON AVENIDA AUMENTAMIENTO.




TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 18 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA CALLE TONATIH RESERVA TERRITORIAL.



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:


BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 12 / Anexo N°

NOTA NO. 19 FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, PISO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA CALLE QUETZALCOATL RESERVA TERRITORIAL.




TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA




ABD. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 20 FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, PISO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA CALLE ZARATECAS RESERVA TERRITORIAL



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ABD. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha / /

Folio N° 13 / Anexo N°

NOTA NO. 21 FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA CALLE AVENIDA AYUNTAMIENTO.



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



Abel JOSÉ LUIS CERQUANTES GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 22 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." DE LA SEGUNDA PARTE DE LA CALLE ZAPOTEGAS RESERVA TERRITORIAL



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



Abel JOSÉ LUIS CERQUANTES GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:


BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 14 / Anexo N°

NOTA NO. 23 FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DETRAS DEL CIS DE COAULANCIENO.




TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARJ. JOSÉ LUIS CERANTES CASCA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 24 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

POR MEDIO DE ESTA NOTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE "BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARreo DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." SOBRE LAS CALLES ANTES MENCIONADAS EN LA PRESENTE BITÁCORA.



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARJ. JOSÉ LUIS CERANTES CASCA
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /


Folio N° 15 / Anexo N°

NOTA NO. 25 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.

SE LE NOTIFICA A LA CONTRATISTA DE LA ACTA DE VERIFICACIÓN, EL CUAL SE LE CITA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 13:00 HORAS EN AVENIDA REVOLUCIÓN ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SACTOROM, EN EL MUNICIPIO DE COATLÁN-GINGO, PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.




ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 26 FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

CON ESTA NOTA Y FECHA, SIENDO LAS 13:00 HORAS, SE REUNIÓ CON LA CONTRATISTA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE GUERRERO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS LOS CUALES SE CONCLUYO QUE FUERON TERMINADOS AL 100%.



ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRA



TANIA MARTÍNEZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por: