



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**


Trabaja y crece

PROYECTO EJECUTIVO

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (NIT-SICT)

“ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO
DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE
HIDALGO - EMILIANO ZAPATA.”



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (NIT-SICT)

EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA **NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE NIT-SICT** PARA LA OBRA DENOMINADA: “ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA.” Y QUE PODRÁN CONSULTARSE EN EL SIGUIENTE LINK


NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



Libros de la Normativa para la Infraestructura del Transporte NIT-SICT

INT Introducción	LEG Legislación	PRY Proyecto	CTR Construcción	CSV Conservación
OPR Operación	CAL Control y Aseguramiento de Calidad	CMT Características de los Materiales	EIP Características de los Equipos y Sistemas de Instalación Permanente	MMP Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales

<https://normas.imt.mx/inicio>



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

MEMORIA DESCRIPTIVA


- .JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA OBRA.
- .DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES DE LA OBRA.
- .DATOS SOCIOECONÓMICOS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA OBRA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA OBRA

De acuerdo con el artículo 115 sección III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ayuntamiento tiene el compromiso de dotar de servicios públicos al municipio, sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, conforme lo dispuesto por las leyes federales y estatales, de acuerdo con sus posibilidades financieras.

Conforme a lo expuesto aprovecho la ocasión para informarle que la dirección de Infraestructura que represento ha elaborado el proyecto e integrado y revisado el expediente técnico para la obra denominada:

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Ya que el desarrollo económico y social de una región está estrechamente relacionado con la condición o el estado de la infraestructura de las principales vialidades urbanas y públicas de tipo municipal. Las distintas regiones crecen tanto en el ámbito cultural, social y económico en la medida que los factores mencionados anteriormente se desarrollan a la par que el crecimiento de la población y de la necesidad de servicios básicos y de una conectividad eficaz.

Tomando en consideración los datos demográficos en donde se dan a conocer indicadores de población para el municipio de CUAUTLANCINGO y de acuerdo al censo del INEGI y avalados por el CONEVAL, se tiene una población total al año 2020 de 18,303 habitantes en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla, con esta información podemos conocer un panorama general de la importancia del Municipio y sus expectativas de crecimiento.

El disponer de servicios adecuados para reducir los índices de rezago de infraestructura básica en el municipio y es la localidad. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, la vialidad antes mencionada se encuentra deteriorada con numerosos baches y un desgaste significativo en la carpeta que afecta la circulación de los vehículos. Así mismo carece del suficiente señalamiento horizontal y vertical para mejor operación de los usuarios.

Por lo tanto, en base a lo anterior concluimos que es factible y necesario llevar a cabo el presente proyecto, ya que tanto las autoridades municipales y los mismos beneficiarios, están en la mejor disposición para hacer realidad dicha obra.

ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
"TRADICIÓN Y FUTURO"

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA




DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2024 - 2027



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES DE LA OBRA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Contenido

CAPITULO I.....	2
1.1.- GENERALIDADES.....	2
CAPITULO 2	2
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.....	2
CAPITULO 3	2
3.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO	2
CAPITULO 4	3
4.1.- PROCESO CONSTRUCTIVO.....	3
ESTRUCTURA REQUERIDA.....	3
ESTADO ACTUAL.....	3
OBRAS DE INDUCIDA.....	4
SEÑALAMIENTO.....	4
NORMAS DE CALIDAD	4

MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPITULO I

1.1.- GENERALIDADES

La obra se ubica en **CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA Y LIM. EDOS. PUE./TLAX., EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.**

CAPITULO 2

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas.

Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas.

Esto hizo pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlantzinco ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

CAPITULO 3

3.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

El desarrollo económico y social de una región está estrechamente relacionado con la condición o el estado de la infraestructura general de los sistemas carreteros, de infraestructura urbana y pública de tipo municipal. Las distintas regiones crecen tanto en el ámbito cultural, social y económico en la medida que los factores mencionados anteriormente se desarrollan a la par que el crecimiento de la población y de la necesidad de servicios.



Tomando en consideración los datos demográficos en donde se dan a conocer indicadores de población para el municipio de CUAUTLANCINGO y de acuerdo al censo del INEGI y avalados por el CONEVAL, se tiene una población total al año 2020 de 18,303 habitantes en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla, con esta información podemos conocer un panorama general de la importancia del Municipio y sus expectativas de crecimiento.

Contribuir con el crecimiento en infraestructura, servicios en la ciudad y una mejor imagen en cuanto a la construcción de las vialidades en el municipio, así como el mejoramiento de las vialidades que se encuentran con deterioro por el tiempo que se tienen de construidas.

La realización de la presente obra ayudara en el mejoramiento de las relaciones sociopolíticas entre las colonias y los diferentes niveles de gobierno.

CAPITULO 4


4.1.- PROCESO CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA REQUERIDA

GUARNICIÓN	ASFALTO (7.0 CM.)	FRESADO (5.0 CM.)
	BASE HIDRÁULICA DE BANCO (20.0 CM.)	
	SUBRASANTE Y/O TERRENO NATURAL TRATADO (20.0 CM.)	

ESTADO ACTUAL

Se aprecia numerosos baches y un desgaste significativo en la carpeta que afecta la circulación de los vehículos. Así mismo carece del suficiente señalamiento horizontal y vertical que mejore el tránsito vehicular y peatonal.



Se construirá guarniciones de 15 x 20 x 40 cm con concreto simple F´C150 kg/cm², banquetas de 10 cm de espesor con concreto simple F´C150 kg/cm².

En esta misma partida se tienen considerado el suministro y sembrado de árboles a fin de aumentar las áreas verdes y fortalecer las estrategias ante el cambio climático y cuidar de la biodiversidad de la zona urbana.

OBRAS DE INDUCIDA

Se realizarán incremento o re nivelación de pozos de visita, suministro y colocación de brocales de los pozos de visita.

SEÑALAMIENTO


En señalamiento horizontal, se realizará el suministro y aplicación de pintura para raya continua, flechas M-14 para regular el uso de carriles, raya para cruce peatonal, así como el suministro y aplicación de pintura para guarniciones de 35 cm. de desarrollo con pintura tipo tráfico marca Comex color amarillo.

En señalamiento vertical, se considera el suministro e instalación de señalamiento preventivo e informativo.

NORMAS DE CALIDAD

Con el objetivo de garantizar que los trabajos de construcción se lleven a cabo de acuerdo con las especificaciones de la obra en todo momento, es imperativo que la empresa ejecutora cuente con un laboratorio de control de calidad durante todo el proceso. Los procedimientos de construcción deben adherirse estrictamente a las normas de construcción N-CTR y CSV para la ejecución de los trabajos. Además, la calidad de los materiales utilizados debe cumplir con las especificaciones detalladas en el presente estudio, las cuales se derivan de las normas N-CMT de la SICT actualmente vigentes. Estas normas servirán como base, complementándose según sea necesario para garantizar la calidad y la integridad de la obra.

NOTA: LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE APEGARÁN A LOS VOLÚMENES Y DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, RESISTENCIAS O DEMÁS INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Contenido

CAPITULO I.....	2
1.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.....	2
TOPONIMIA:	2
ESCUDO:	2
HISTORIA:.....	2
CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS	3
UBICACIÓN:.....	3
EXTENSIÓN:.....	3
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA:	3
RELIGIÓN:	4
OROGRAFÍA:.....	4
HIDROGRAFÍA Y CLIMA:	4
ECONOMÍA:.....	4
MONUMENTOS:	5
OBRAS DE ARTE:	5
INFRAESTRUCTURA:	5
CULTURA:.....	6
FIESTAS.....	6
GOBIERNO	6
PERSONAJES ILUSTRES.....	7
CAPITULO 2.....	8
2.1.- DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	8
DEMOGRAFÍA Y SOCIAL.....	8
ECONÓMICO	13
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE	18
GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.....	23

CAPITULO I

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas.

Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas.

Esto hizo pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlillantzincó ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

TOPONIMIA:

El nombre se origina de las raíces nahuas "cuahuitl", bosque; "tzi", pequeño, y "co", en; lo que significa en conjunto "En el pequeño bosque", o Cuatlia-tlan-zingo significa "águila que se posa para tomar agua" Su topónimo está escrito de la siguiente forma:

Cuatli, bosque, está representado por un árbol.

Tlan, para indicar en o entre: representado por los dientes (tentli).

Tzincó: denotado por la parte inferior de un cuerpo humano en posición sentada, asentamiento.

ESCUDO:

Escudo del municipio de Cuautlancingo (Puebla, México), de acuerdo con la cédula que entregó el rey de España por petición de Maxixcatzin, noble tlaxcalteca.

HISTORIA:

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas. Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas. Esto hizo



pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlilantzinco ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

1589: El 3 de julio se le otorgó su escudo de armas.

1895: Se convierte en municipio libre.

2017: Un dato relevante es que el 24 de junio se devolvió al pueblo de Cuautlancingo, mediante sesión solemne del H. Cabildo, una copia facsimilar de la Cédula Real y el Plano del Fundo legal.

Estos documentos estaban en poder del particular Salvador Díaz Pineda, quien por más de 10 años intentó infructuosamente devolverlos. No fue hasta la administración del presidente municipal Félix Casiano Tlaque quien se interesó en generar las condiciones de repatriación de tan importante legado para la población, toda vez que no se contaba con los originales que desaparecieron del archivo de Indias, del Archivo general de la Nación y del Municipio.

UBICACIÓN:

Cuautlancingo se localiza en el centro oeste de Puebla, entre las coordenadas 19° 04'54 y 19° 09'36 de latitud norte y 98° 13'18 y 98° 17'36 de longitud oeste a una altura promedio de 2140 metros sobre el nivel del mar.

El municipio colinda al norte con el estado de Tlaxcala; al este con el estado de Tlaxcala y el municipio de Puebla; al sur con el municipio de San Pedro Cholula y con el municipio de Puebla y al oeste con el municipio de Coronango.

EXTENSIÓN:

Tiene una superficie de 33,17 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 191 con respecto a los demás municipios del estado.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA:

En 1995 el municipio contó con 39.514 habitantes, de los cuales son 19.441 hombres y 20.073 mujeres, representando el 0,82 % de la población total del estado. Tiene una densidad de población de 1.156 habitantes por kilómetro cuadrado; teniendo una tasa de crecimiento anual de 4,57 %; se estima que para el año 2000 la población del municipio sea de 48.480 habitantes; calculándose una densidad de población de 1.462 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tiene una tasa de natalidad de 25,3 %; una tasa de mortalidad de 1,8 % y una tasa de mortalidad infantil de 15,6 %.

Con respecto a marginación el municipio tiene un índice de -1,265; esto quiere decir que su grado de marginación es baja, por lo que ocupa el lugar 213 con respecto a los municipios del estado.

De acuerdo a los resultados que presenta el II Censo de Población y Vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 55.456 habitantes.

RELIGIÓN:

Iglesia

Esta parroquia se construyó con el propósito de reafirmar nuestra religión católica nuestra iglesia finalizó su construcción el 22 de agosto de 1522 la primera misa fue realizada el 22 de agosto de 1922 decir cuatro años después de su creación no te quiero decir mantiene aspectos representativos medievales y barcos eso es en este iglesia muy linda y peculiar horario de nuestras misas lunes a viernes de nueve A.M. a siete P.M.

OROGRAFÍA:

La mayor parte de su superficie es plana, ya que forma parte de la altiplanicie poblana. Posee ligeros descensos, pero no tan marcados. Sus elevaciones son los cerros: Ayo, Gordo, meseta de Los Altos y cerro de Jaquetas: Existen valles en los planos de Bombela y Sauz de Cajigal. Posee una superficie de 33,17 km², lo que lo posiciona en la 191ª posición con respecto al resto de los municipios poblanos. El territorio está conformado por terrenos que pertenecen al período cuaternario. El suelo se compone generalmente de 3 grupos de suelo: Regosol, el cual se presenta en casi todo el territorio; Feozem, se ubica en algunas regiones del municipio; y Vertisol, se encuentra hacia al oeste y norte del municipio.

HIDROGRAFÍA Y CLIMA:

El municipio se ubica en la cuenca alta del río Atoyac, el cual es el principal río del municipio; pasando el río se continua el municipio teniendo como colindantes la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras poniendo como límites justamente detrás del fraccionamiento Covadonga donde los terrenos son perpendiculares contra los terrenos de San Jerónimo Caleras estando dentro de este territorio (Nestlé, Fraccionamiento Industrial Aragón, entre otros) cruzando por las vías del ferrocarril se encuentra la Colonia Guadalupe del Oro colindando con San Cristóbal Tulcingo. El río Prieto recorre una pequeña parte del extremo suroeste del municipio. Cuenta con varios arroyos de menos afluencia y algunas presas de poca proporción.

El clima es templado subhúmedo, gracias a que el municipio se encuentra dentro del Valle de Puebla, posee un solo un clima. Las lluvias son en verano, con invierno seco, y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 15 °C.

ECONOMÍA:

Se cultivan manzanos en el municipio.

El municipio cuenta con 15.853 personas que se encuentran económicamente activas, de las cuales, el 6,7% de los habitantes se dedica al sector primario, el 57,3% al sector secundario, el 32,4% al sector terciario y el resto no se especifica 4 Las principales actividades económicas son: agricultura, ganadería, minería, industria, comercio, servicios y transporte.

Agricultura: se cultiva maíz, frijol y alfalfa; así como tejocote, ciruela, manzana y capulín.

Ganadería: se cría ganado bovino, porcino, caprino, ovino y equino.

Industria: Gracias a la cercanía con la ciudad de Puebla, Cuautlancingo cuenta con varias industrias, entre la que destaca la planta armadora de autos Volkswagen. Además, cuenta con otras industrias que procesan productos químicos, equipo médico, materiales para la construcción, textiles, fibras, maquiladoras de muebles, entre otras.

Comercio: cuenta con tiendas de abarrotes. Predomina la holaprimera necesidad y los comercios mixtos que venden artículos diversos.

Servicios: se prestan servicios profesionales, técnicos, turísticos, personales y de mantenimiento.

Minería: Cuenta con yacimientos de piedra caliza, arcilla, sílice y yeso.

MONUMENTOS:

Arquitectónicos: Templo de San Juan Bautista, data del siglo XVI. Su arquitectura es barroco tipo colonial. Se ubica en la cabecera municipal.

Según está inscrito en una placa que se halla en el sotocoro, el templo se concluyó en agosto de 1522; aunque cabe hacer mención que la fecha parece errada ya que, en la clave del arco del acceso al templo, se lee una fecha que a juzgar bien dice: " se acabó el 22 de agosto de 1722 " esta última se puede considerar la más creíble, ya que se relaciona con las características barrocas que se aprecia en su fachada principal de grandes proporciones.

La portada es de dos cuerpos; en la primera, el baño de acceso se marca con arco de medio punto y jambas tableadas, que en sus bases posan grotescas esculturas de leones como guardando la entrada. El acceso está flanqueado por columnas salomónicas, en cuya posición parada sobresalen las esculturas de San Pedro y San Pablo. En el segundo cuerpo la ventana es adintelada y en sus flancos se dispone un cuadro con magníficos relieves antropomorfos que representan pasajes bíblicos. Complementan la ornamentación columnas salomónicas pináculos y relieves de angelitos el remate es un frontón curvo, en cuyo tímpano crece el escudo nacional, flejeado por jarrones y coronado por una escultura de cantera.

Las torres son de diferente proporción y en su decoración aparece la línea neoclásica, así como el típico azulejo de colores en sus cúpulas. Lo más monumental tiene basamento y campanario, donde además se haya el reloj público.

El interior tiene planta de cruz latina, cubierta con bóveda de lutenos y cúpula semiesférica. Lo más importante en su retablo principal dorado: es un verdadero ejemplo del siglo XVIII. La decoración se completa con abundantes relieves vegetales entre los que sobresalen caritas y cuerpos de ángeles con palpables cuerpos indígenas.

Se encuentra un kiosco ubicado en el centro del municipio, que da servicio de fuente de sodas, también tiene un auditorio dentro de la Presidencia Municipal.

OBRAS DE ARTE:

Esculturas: La imagen de San Juan Bautista, esculpida en el siglo XVI. Ubicada en la cabecera municipal de Cuautlancingo.

INFRAESTRUCTURA:

Educación

El 60,17% de la población es alfabeta. El municipio cuenta con 25 preescolares, 15 primarias, 6 secundarias y 6 bachilleratos. y 2 Escuelas Normales.

Salud

La atención a la salud es atendida por la Secretaría de Salud, por una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y por médicos particulares que se encuentran en la cabecera del municipio. Además cuenta con 3 casa de salud, las cuales se ubican en Sanctórum, La Trinidad Chautenco y San Lorenzo Almecatla.

Vivienda

Según el II Censo de Población y Vivienda del INEGI, cuenta con 12.976 viviendas, las cuales generalmente son privadas. El 70% tiene servicio de electricidad, el 89% tiene servicio de drenaje y agua potable. Su construcción es generalmente a base de cemento, teja y/o tabique.

Servicios

El municipio cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, aseo público, seguridad pública y tránsito, parques, cementerio, jardines, centros recreativos, y centros deportivos.

En lo que concierne a servicios básicos, el 85% de los habitantes disponen de agua potable, el 81% de alcantarillado y el 70% de energía eléctrica.

Medios y vías de comunicación

Cuenta con correo, periódico, teléfono, señal de radio y televisión. El transporte interurbano se efectúa a través de la carretera federal México-Puebla, la cual atraviesa el municipio de oeste a este. Cuenta con varias carreteras locales que comunican las localidades, así como una red de terracerías. Hay autobuses públicos.

Religión

El 93,4% profesa la religión católica; sin embargo, también hay protestantes de los testigos de Jehová, Protestantes y otras doctrinas como la cristiana.

CULTURA:

Los tamales forman parte de la gastronomía del municipio.

Arquitectura: templos y edificios coloniales.

Parque Recreativo el Ameyal

Parque Recreativo el Ameyal en Cuautlancingo Puebla

Artesanías: se elaboran piezas de loza y tabique.

Gastronomía: Destacan el mole poblano, pipián y tamales. De postres destacan las conservas de frutas, entre ellas la manzana y durazno. De sus bebidas destacan el pulque y aguamiel.

Trajes típicos: Para el hombre el traje de charro y para la mujer el vestido de china poblana.

Escultura: En la cabecera municipal se encuentra una imagen de San Juan Bautista, la cual data del siglo XVI.

FIESTAS

Nacimiento En La Iglesia

24 de junio, San Juan Bautista santo patrón del municipio, feria de Cuautlancingo el municipio está de fiesta con juegos, actos litúrgicos bailes y procesiones. Cuautlancingo demuestra que el amor y la fe a su patrono está presente.

Día de muertos: el 2 de noviembre.

Posadas.

3 de mayo: se celebra el día de la Santa Cruz y se empieza por la cruz del alto, cruz del bajo, cruz del perdón y por último cruz del calvario. Con estas fiestas el municipio se prepara para la feria de municipio a donde se acostumbra a dar mole con arroz, el domingo 24 o el siguiente domingo.

12 de diciembre: se celebra el día de la virgen de Guadalupe.

GOBIERNO

Es ejercido por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente Municipal y regidores.

El municipio cuenta con 14 localidades, siendo las más importantes: Sanctórum, San Lorenzo Almecatla, La Trinidad Chautenco, 15 de septiembre, reserva territorial Quetzalcóatl, Ampliación Fuerte de Guadalupe, Barrio de Nuevo León, Fuerte de Guadalupe, San Diego los Sauces, San Jacinto San Juan Cuautlancingo y San Miguelalpan.

PERSONAJES ILUSTRES

Eustacio Paleta, teniente de Aquiles Serdán.

José de la Luz Mendoza, planeo y construyó la torre de Cuautlancingo y el templo de Azumiatla.

Crescencio Lara, fue pionero y se preocupó por la educación primaria.

I. Jusam Mendoza D. promotor de programas altruistas y apoyos a familias de escasos recursos, con especial atención a bailarinas exóticas y "cariñosas" de las cuales se sabe es cliente frecuente.


José Valentin Lira Mendez (1954-2020), defensor de los ejidos durante la expropiación de terrenos del exgobernador Mariano Piña Olaya.

CAPITULO 2

2.1.- DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO

DEMOGRAFÍA Y SOCIAL

POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA



Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Distribución de la población		Población de 5 años y más migrante cuya causa de migración fue la búsqueda de trabajo 2020		Población indígena	
Urbana 2020	Rural 2020	Total	Porcentaje	Población que habla alguna lengua indígena	Población que habla lengua indígena y no habla español
129 586	8 949	1 545	11 17	1 948	10


Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

EDUCACIÓN

Población analfabeta
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
- Población analfabeta por manzanas urbanas**
- 0 - 17
 - 17 - 31
 - 31 - 50
 - 50 - 82
 - 82 - 4166
- Manzanas rurales**
- Población total:** 27791
Población analfabeta: 27791



Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Rezago Educativo

10,909 personas 8.17%

Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020.

Población de 15 años y más con rezago educativo por nivel escolar

	Total	Porcentaje
Primaria Incompleta	3,589	3.47%
Secundaria Completa	2,496	2.4%
Analfabeta	1,493	1.44%

Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.

Escolaridad de la persona de referencia en hogares indígenas

	Analfabeta	Sin instrucción
	64	66

Nota: La muestra solo cubre a los hogares con una persona de referencia de 15 años o más en un hogar indígena.
Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.

Espacios de Culturales

Casas de cultura	1
Bibliotecas	7
Museos	0
Casas de Artesanías	0

Fuente: Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural, 2018.

Población de 6 a 14 años

No asiste a la escuela	1,227
No saben leer ni escribir	572


Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

SALUD

Población derechohabiente
Municipio 041, Cuautlancingo



Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Unidades médicas

- 3 Consultas externas
- 0 Hospitalización especializada
- 0 Hospitalización general

Fuente: DISEP, Índice de Ingreso Poblacional, 2021


Principales causas de mortalidad

- Infarto agudo del miocardio: 30
- Diabetes mellitus: 21
- Otras enfermedades del hígado: 8
- Neumonía: 0
- COVID-19: 1
- Agresiones: 0
- Insuficiencia renal: 5
- Accidente vascular encefálico agudo no especificado
- Hipertensión esencial: 1
- Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrah

- Diabetes mellitus
- Neumonía
- Insuficiencia renal
- Hipertensión esencial
- Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahépatas

Fuente: SIP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por IMES, Secretaría de Salud, Encuestas de Salud, Encuestas representativas de la salud general, 2022

Porcentaje de la población afiliada al servicio de salud 2020



Fuente: SIP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por IMES, Secretaría de Salud, Encuestas representativas de la salud general, 2022




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

VIVIENDA

Viviendas habitadas
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Manzanas rurales
- Total de viviendas habitadas**
- 0 - 5
 - 5 - 10
 - 10 - 17
 - 17 - 29
 - 29 - 1531

Total de viviendas habitadas por municipio:
7850



Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Calidad y espacios en la vivienda, 2020 (Porcentaje)

Con techo de material endeble	2.12%
Con muros de material endeble	0.91%
Piso tierra	1.12%
Sin chimenea cuando usan leña o carbón	0.00%

Fuente: SEDESOL, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.

Cobertura de los servicios básicos, 2020 (Porcentaje)

	Sin acceso	Con acceso
Agua entubada	0.59%	99.41%
Drenaje sanitario	0.31%	99.37%
Electricidad	0.07%	99.66%

Fuente: SEDESOL, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.

Viviendas indígenas, 2020

Con agua entubada		Con piso de tierra		Con drenaje	
1,011	90%	29	1.41%	1,041	89.60%


Fuente: SEDESOL, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

DISTRIBUCIÓN DE INGRESO Y POBREZA


Porcentaje de población por tipo de carencia, 2020



Pobreza
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Manzanas rurales
- Rango de pobreza (%) por localidad**
- [0, 20)
 - [20, 40)
 - [40, 60)
 - [60, 80)
 - [80, 100]

Porcentaje de pobreza por municipio:
35.894 %



Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020)

Población con ingresos

Por debajo de la línea de pobreza	78,063	68.46%
Por debajo de la línea de pobreza extrema	22,725	17.02%

Fuente: CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020

Población vulnerable por

Carencias	Ingresos	No pobres y no vulnerables
13.92%	22.66%	27.63%

Fuente: IFE, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia del INEA en datos proporcionados por el CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020.

Población en situación de pobreza

Total	Pobreza moderada	Pobreza extrema
35.85%	31.45%	4.44%

Fuente: CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020



ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA


ECONÓMICO

EMPLEO

Población ocupada
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Manzanas rurales
- Población ocupada por manzana**
- 0 - 12
 - 12 - 21
 - 21 - 34
 - 34 - 57
 - 57 - 2762

Población económicamente activa ocupada por municipio:
69915



Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Tasa de desempleo de

- 1.99 Población de (12 años y más)
- 2 Población femenina de 15 años y más

Fuente: SEPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censo de Población y Vivienda, Tabulados del cuestionario básico, 2020

Población de 12 y más desocupada

Total	Porcentaje
1,423	1.99%

Fuente: SEPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censo de Población y Vivienda, Cuautlancingo, 2020

Población económicamente activa

Total	Porcentaje
71,338	64.68%

Fuente: SEPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información, Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2020


ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

Valor Agregado Censal
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial
 - Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatatal Cuota
 - Estatatal Libre
 - Localidades Urbanas
 - Manzanas rurales
- Valor Agregado Censal Bruto del sector manufacturero (Pesos)**
- 0 - 375
 - 375 - 1019
 - 1019 - 3372
 - 3372 - 26984
 - 26984 - 30447732

Valor Agregado Censal Bruto del sector manufacturero (Pesos)
261



Valor Agregado Censal Bruto por sector (Millones de pesos)

Total	Primario	Secundario	Terciario
45,693	0	42,372	6,231

Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Informática, Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Cuentas Económicas 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2021).

Proporción del sector y tamaño de unidad económica al VACB total (Porcentaje)

Industrias manufactureras	Micro, Pequeña y Mediana
86.36	3.96

Nota: Valor Agregado Censal Bruto

Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Informática, Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Cuentas Económicas, Sistema de Cuentas Nacionales de Información Censal 2019

Infraestructura para servicios financieros

Seguros bancarios por cada 10,000 adultos	Cajeros automáticos por cada 10,000 adultos	Proporción de adultos que tienen una cuenta en un banco
0.93	6.28	57.6

La población adulta corresponde al rango de edad de 15 años y más

Fuente: SEF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Informática, Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Encuesta Anual de Indicadores Financieros 2021, CONAFID, Preguntas 4 y 202




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

AGROPECUARIO

Superficie sembrada, 2021
Municipio 041, Cuautlancingo


- Red vial
- Federal Cuota
- Federal Libre
- Estatad Cuota
- Estatad Libre
- Localidades Urbanas
- Manzanas rurales
- Superficie Sembrada (HA)
- 0 - 1029
- 1029 - 2115
- 2115 - 3267
- 3267 - 5849
- 5849 - 21585

Superficie sembrada (HA):
821.25




Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2021).

Volumen de producción agrícola (toneladas)



Volumen de producción pecuaria (toneladas y litros)



Fuente: SIAP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en los datos reportados por SIAP. Datos de información Agroalimentaria y Pecuaria, 2022.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES


Vehículos de motor registrados en circulación

Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Localidades Urbanas
 - Manzanas rurales
- Total de vehículos de motor registrados en circulación (2019)**
- 0 - 182
 - 182 - 435
 - 435 - 1100
 - 1100 - 2580
 - 2580 - 517512

Total de vehículos de motor registrados en circulación (2019)

3028



Fuente: Fuente: Elaboración Propia con Datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (INEGI 2019).

Total de kilómetros de carretera

	17
Carreteras de Cuota (kilómetros)	16.11
Carreteras Libre (kilómetros)	0.89

INEGI incluye únicamente carreteras federales y estatales

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Población, Dirección de Estadística e Informática. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI. Red Nacional de Carreteras, 2012.




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

TURISMO

Turismo
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota ———
- Federal Libre ———
- Estatad Cuota ———
- Estatad Libre ———
- Manzanas rurales [Pattern]
- Localidad urbana [Pattern]
- PIB turístico municipal 2020, (pesos)**
- 0 - 2000000 [Pattern]
- 2000000 - 10000000 [Pattern]
- 10000000 - 50000000 [Pattern]
- 50000000 - 100000000 [Pattern]
- 100000000 - 23164216000 [Pattern]



(S) PIB turístico municipal 2020*	Pueblos Mágicos	Total de unidades de hospedajes registrados en el municipio por turistas (2020)
558811813	No	221

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Turismo 2020.
*Los datos están redondeados.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA.


GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE

AGUA

Cantidad de Extracción Diaria de Agua
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
- Localidades**
- Urbanas
 - Manzanas rurales
- Cantidad de Extracción Diaria**
- 0 - 1000
 - 1000 - 2700
 - 2700 - 6000
 - 6000 - 15800
 - 15800 - 1392795

Cantidad de Extracción Diaria
92910



Fuente: Calidad del agua CONAGUA (SINA, 2022).

Plantas de tratamiento de aguas residuales por tipo de operación



Fuente: ADO, Censo Estatal de Gobierno Municipales y Delegaciones Territoriales de la Ciudad de México (2020)



ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

RESIDUOS

Recolección diaria de Residuos Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota ———
 - Federal Libre ———
 - Estatad Cuota ———
 - Estatad Libre ———
- Localidades**
- Urbanas
 - Manzanas rurales
- Recolección diaria de Residuos (Kg)**
- 0 - 1000
 - 1000 - 2700
 - 2700 - 6000
 - 6000 - 15800
 - 15800 - 1393795
- Recolección diaria de Residuos (Kg)**
- 92910**



Fuente: Elaboración Propia con Datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (INEGI, 2021)

- 0**
Lugares de disposición final de residuos 2023
- 0**
Cantidad promedio diaria de residuos recolectados de manera selectiva (litros/día)
- 90,078**
Cantidad promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados (kilogramos)
- 82**
Porcentaje de la población con acceso al servicio de recolección

Fuente: INEGI, Censos municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 2023

- 0.51%**
Viviendas que desechan sus residuos de forma inadecuada (porcentaje)
- 0.42%**
Viviendas particulares habitadas que cuentan los residuos sólidos

Fuente: INEGI, Censo de Viviendas y Vivienda 2020




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

FORESTAL

Áreas Naturales Protegidas
Municipio 041, Cuautlancingo

- ANP estatal
- ANP federal
- Manzanas rurales
- Localidad urbana
- Red vial**
- Federal Cuota
- Federal Libre
- Estatad Cuota
- Estatad Libre



Superficie del municipio 3812.1 HA	Superficie de Áreas Naturales Protegidas 0 HA	Porcentaje de ANP con respecto al municipio 0%
--	---	--

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SEMADSOT).




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

SUELO Y TIPO DE VEGETACIÓN

Usos de Suelo y Vegetación Municipio 041, Cuautlancingo

Red Vial	
Federal Cuota	-----
Federal Libre	-----
Estatad Cuota	-----
Estatad Libre	-----
Localidades Urbanas	-----
Manzanas rurales	-----
Usos de Suelo	
Agrícola	-----
Bosque	-----
Matorral	-----
Postizal	-----
Selva	-----
Sin vegetación	-----
Otros tipos de vegetación	-----
Asentamientos humanos	-----
Cuerpo de Agua	-----



Fuente: Elaboración Propia con Datos de la 'Carta de Uso del Suelo y Vegetación', Escala 1:250,000, Serie VII, (INEGI, 2017-2021)




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ordenamiento Territorial
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red Vial
- Federal Cuota
- Federal Libre
- Estatad Cuota
- Estatad Libre
- Localidades Urbanas
- Manzanas rurales



Instrumentos de Planeación:	
1.	Esquema de Desarrollo Urbano de San Juan Cuautlancingo 1996
2.	Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautlancingo 2014
4.	No aplica
3.	No aplica

Atlas De Riesgo	Año:
Si	2015

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT, 2019)



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA


GOBIERNO

Presidencias dirigidas por mujeres
Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatat Cuota
 - Estatat Libre
 - Manzanas rurales
 - Localidad urbana
- Presidencias dirigidas por mujeres**
- Municipio con presidenta Mujer

Municipio con presidencia dirigida por mujeres:

No




Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SNAFED, 2021).

Ingresos Municipales (Pesos)

Año	Ingresos Municipales (Pesos)
2021	59,079,111
2022	22,111,779

Finanzas Municipales, 2021 (Miles de pesos)



Distribución de registros municipales del sexo, (2021-2024)

Sexo	Registros	Porcentaje
Hombres	8	41.2%
Mujeres	11	58.8%



ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA




Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022
 Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo

MUJOLA
 CUAUTLANCINGO

1. Información general de la población, condiciones de vivienda, marginación y rezago social

Indicador	En el municipio	En la entidad
Población censada de personas (2020)	97 453	8 612 074
Cobertura de servicios	79 469	7 633 803
Población en viviendas	87 000	7 701 181
Población en viviendas con agua entubada	77 301	7 610 821
Población en viviendas con drenaje	4 190	12 111 101
Población en viviendas con electricidad	7 000	70 143
Población en viviendas con internet	6 000	60 144
Cobertura de agua entubada (2020)	Muy bajo	88%
Cobertura de drenaje (2020)	Muy bajo	84%
Cobertura de electricidad (2020)	100%	100%
Cobertura de internet (2020)	100%	100%



5. Indicadores de equidad de género y el desarrollo de la vivienda (Parte 2)

Indicador de equidad	Población (mujeres)	%	Número de viviendas	%
Servicios básicos en la vivienda	31	2.0%	1587	1.0%
En viviendas sin acceso a agua	161	4.5%	1087	1.0%
En viviendas sin drenaje	119	4.5%	279	1.0%
En viviendas sin electricidad	110	0.7%	12	0.0%
En viviendas sin internet	10	0.0%	207	0.0%

6. Necesidades básicas insatisfechas en servicios básicos (Porcentaje)

Área y servicio	Agua entubada	Agua corriente	Agua con cuenta
2021	0.0%	0	0.0%
2022	0.0%	41	0.0%


Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo (UPEPD) del Gobierno Municipal de Cuautlancingo, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

7. Necesidad del Fondo de Apoyo Social para la Inclusión Social (FAIS)

Indicador	2020	2021	Total en el periodo 2020-2021
Personas beneficiarias	9.2	9.2	9.2
Necesidad económica	10.0	9.5	20.0
Porcentaje de personas beneficiarias respecto a la población	0.01%	0.01%	0.01%

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo (UPEPD) del Gobierno Municipal de Cuautlancingo, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo (UPEPD) del Gobierno Municipal de Cuautlancingo, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.



Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo (UPEPD) del Gobierno Municipal de Cuautlancingo, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.


9. Indicadores de equidad de género y el desarrollo de la vivienda (Parte 3)

Indicador de equidad	Mujeres (mujeres)	Hombres (hombres)
Cobertura de servicios básicos en la vivienda	2.0	3.0%
En viviendas sin acceso a agua	0.8	7.1%
En viviendas sin drenaje	0.3	0.2%
En viviendas sin electricidad	0.2	4.1%
En viviendas sin internet	0.0	1.0%

10. Necesidades básicas insatisfechas en servicios básicos (Porcentaje)

Área y servicio	Agua entubada	Agua corriente	Agua con cuenta
2021	0.0%	0	0.0%
2022	0.0%	20	0.0%

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo (UPEPD) del Gobierno Municipal de Cuautlancingo, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.



Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo (UPEPD) del Gobierno Municipal de Cuautlancingo, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027


**GOBIERNO
MUNICIPAL**

GENERALIDADES

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

'ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Región Geográfica: REGION IV

Ubicación: CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

Administración (A) : ()

Localidad: SAN LORENZO ALMECATLA

Contrato (B) : (X)

N°	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDA	COSTO DIRECTO \$	IMPORTE \$
	A	PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.				
	1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO	1.00		
	1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME	1.00		
	1.3	PROYECTO GEOMÉTRICO	PROYECTO	1.00		
	1.4	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO	1.00		
	1.5	INTEGRACION DE EXPEDIENTE Y OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	LOTE	1.00		
				SUBTOTAL		\$ -

APROBÓ


 C. JOSE LUIS CERVANTES GASCA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



**DIRECCIÓN
 DE
 INFRAESTRUCTURA**
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027

Subtotal
 I.V.A. 16%
 TOTAL

\$	-
\$	-
\$	-



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MONTOS

'ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



RESUMEN DE PRESUPUESTO CON SOBRECOSTOS E I.V.A.

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Región Geográfica: **REGION IV**

Ubicación:

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO, ESTADO DE PUEBLA.

Administración (A): ()

Contrato (B): (X)

Localidad:

SAN LORENZO ALMECATLA

PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 OCTUBRE 2024 A 19 NOVIEMBRE 2024

Clave	Concepto/Partida de Obra	Importe	%	MES 10				MES 11					
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
I	PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO, ESTADO DE PUEBLA.	\$ 699,875.17	100.00%				\$ 233,291.72	\$ 233,291.72	\$ 233,291.72	\$ 233,291.72			
Monto total de la obra:		\$ 699,875.17	100.00%				\$ 233,291.72	\$ 233,291.72	\$ 233,291.72	\$ 233,291.72			
Monto programado mensual:							\$ 233,291.72						\$ 466,583.45
% programado (físico):			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%
% programado mensual (físico):							33.33%						66.67%

APROBÓ




C. JOSÉ LUIS CERVANTES GARCÍA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

I.V.A. 16 %
TOTAL

\$	699,875.17
\$	111,980.03
\$	811,855.20

DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

GENERADORES DE OBRA POR PARTIDAS

'ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



GENERADORES DE OBRA

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Ubicación:

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

Localidad:

SAN LORENZO ALMECATLA

Región Geográfica: REGION IV

Administración (A): ()

Contrato (B): (X)

NO	CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	LARGO	ANCHO	ALTO	CARAS	ABUNDAMIENTO	PZA.	SUBTOT.	TOTAL
1.1		PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO						1.00		1.00
1.2		ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME						1.00		1.00
1.3		PROYECTO GEOMÉTRICO	PROYECTO						1.00		1.00
1.4		PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO						1.00		1.00
1.5		INTEGRACION DE EXPEDIENTE Y OBTENCION DE VALIDACION (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	PROYECTO						1.00		1.00

APROBÓ

C. JOSÉ LUIS CRIVIANI ESCOBAR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PRESUPUESTO DE OBRA A COSTO DIRECTO

'ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



PRESUPUESTO DE OBRA A COSTO DIRECTO

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Región Geográfica: REGION IV

Ubicación: CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

Administración (A) : ()

Localidad: SAN LORENZO ALMECATLA

Contrato (B) : (X)

N°	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDA	COSTO DIRECTO \$	IMPORTE \$
	A	PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.				
	1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO	1.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
	1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME	1.00	\$ 169,875.17	\$ 169,875.17
	1.3	PROYECTO GEOMÉTRICO	PROYECTO	1.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00
	1.4	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO	1.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
	1.5	INTEGRACION DE EXPEDIENTE Y OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	LOTE	1.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00
					SUBTOTAL	\$ 699,875.17

APROBÓ

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GARCÍA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

SUBTOTAL \$ 699,875.17



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PRESUPUESTO CON SOBRECOSTO E IVA

'ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradiciones y Futuro

PRESUPUESTO CON SOBRECOSTOS E I.V.A.

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Región Geográfica: REGION IV

Ubicación: CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

Administración (A) : ()
 Contrato (B) : (X)

Localidad: SAN LORENZO ALMECATLA

Nº	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDA	COSTO DIRECTO \$	IMPORTE \$
	A	PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.				
	1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO	1.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
	1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME	1.00	\$ 169,875.17	\$ 169,875.17
	1.3	PROYECTO GEOMÉTRICO	PROYECTO	1.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00
	1.4	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO	1.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
	1.5	INTEGRACION DE EXPEDIENTE Y OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	LOTE	1.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00
SUBTOTAL						\$ 699,875.17

APROBÓ

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA




DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2024 - 2027

Subtotal

I.V.A. 16 %
 TOTAL

\$ 699,875.17
\$ 111,980.03
\$ 811,855.20



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

RESUMEN DE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

'ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO -
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



RESUMEN DE PRESUPUESTO CON SOBRECOSTOS E I.V.A.

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA

Región Geográfica: REGION IV

Ubicación: CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

Administración (A) : ()

Localidad: SAN LORENZO ALMECATLA

Contrato (B) : (X)

N°	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE \$
	I	PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.	
		SUBTOTAL	\$ 699,875.17

APROBÓ

C. JOSÉ LUIS SERRANTES GARCÍA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



**DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

Subtotal

I.V.A. 16 %

TOTAL

\$ 699,875.17
\$ 111,980.03
\$ 811,855.20

64

acta de fallo



ACTA DE FALLO

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **12:00 horas** del día **25 de octubre de 2024**, constituidos en las oficinas del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen 10, C.P.72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 último párrafo, 23 fracción III, 35 fracción III y IV, 36 fracción I y 46 fracción V y 50 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; así como 44 y 45 del Reglamento de la misma Ley; acorde con lo establecido en la disposición 2.1. y 2.5 de las Bases de Invitación, en este acto se da a conocer el Fallo emitido por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, dentro del proceso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. SIMySP/DI/I3/FIS/24/003, para la adjudicación del contrato de obra pública relativo a los trabajos de: **ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO-EMILIANO ZAPATA.**

Preside este acto el C. José Luis Cervantes Gasca, Secretario Técnico del Comité Municipal de Obra Pública del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, estando presentes miembros del Comité Municipal de Obra Pública del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, con la presencia del representante de la Contraloría Municipal y encontrándose presentes los licitantes registrados en tiempo y forma en el **ANEXO 1**, mismo que forma parte integral del acta, se procede a dar lectura al dictamen de evaluación técnico económico que sirvió como base para determinar el presente fallo, dando a conocer el análisis cualitativo de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas acorde con lo previsto en las bases de invitación del procedimiento de adjudicación en que se actúa, proporcionando por escrito a los licitantes no adjudicados, las razones por las cuales sus propuestas son desechadas.

Por lo anteriormente expuesto, se informa que la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado se emite en favor del licitante denominado **SERGRIN, S.A. DE C.V.** de \$ **699,875.17 (Seiscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos, 17/100 M.N.)** sin incluir I.V.A., por cumplir con las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas por la Convocante y ser la propuesta más solvente.

La presente adjudicación obliga al Convocante y al contratista a formalizar el contrato que se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen 10, San Juan Cuautlancingo, C.P.72702, Puebla, con fecha **25 de octubre de 2024**, y previamente a la firma del contrato deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

De igual forma, deberá exhibir en el momento de la formalización del contrato la garantía de cumplimiento y en su caso, la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. La forma de garantizar la ejecución de los trabajos, tanto por concepto de cumplimiento como de anticipo, será a través de pólizas de fianza, las cuales deberán ser expedidas por una Institución legalmente autorizada para operar en el ramo en favor de la Tesorería Municipal, debiendo entregarlas al momento de la formalización del contrato respectivo. El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista siempre y cuando haya entregado la garantía correspondiente.

La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el día 26 de octubre de 2024 y el plazo de ejecución es de 13 días naturales.

Se indica a los licitantes, que la presente acta de fallo será remitida a través del correo electrónico proporcionado al momento de su registro, esto, con la finalidad de reducir el impacto medioambiental por consumo excesivo de papel.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 12:45 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Handwritten signatures in blue ink.



DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONTRATACIONES



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.SIMySP/DI/I3/FIS/24/003

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTR. OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO



DIRECCIÓN DE

C. JOSÉ LUIS GERVANTES GASCA
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL

C. LAURA BEATRIZ OLVERA POPOCA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
2024 - 2027



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. LUZ MARÍA RAMÍREZ LUNA
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
2024 - 2027



CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ
COMISARIO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
2024 - 2027

**CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027**

Vanessa Ruiz Orduña

PERSONAL DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y MONEDEROS

Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx





CUAUTLANCINGO 2024 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.SIMySP/DI/I3/FIS/24/003

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
SERGRIN, S.A. DE C.V.	NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES  SERGRIN S.A. DE C.V.	 RFC: 9ER10120M73
CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES GYM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	TANIA MARTÍNEZ CRUZ	  construcciones y edificaciones GYM DE PUEBLA <small>CALLE CAMINO REAL A HICOMIPAN EXT 945, INT 401 COLONIA SANTAGO HICOMIPAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, C.P. 73779</small> RFC: CEE21119KE2
GRUPO CONSTRUCTOR DE RESILIENCIA POBLANO, S.A. DE C.V.	JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ OTERO	  GRUPO CONSTRUCTOR DE RESILIENCIA POBLANO



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS




CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y Futuro



COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
 PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 No. SIMV/SPDI/13/FIS/124/003

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS




CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y Futuro

REGISTRO DE ASISTENCIA AL FALLO

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

RPC: SER101200073



No.	NOMBRE DEL LICITANTE	ASISTE EN REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	SERGRIN, S.A. DE C.V.	NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES	13380917103	
2	CONSTRUCCIONES, Y EDIFICACIONES GYM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	TANIA MARTÍNEZ CRUZ	0519081081091	
3	GRUPO CONSTRUCTOR DE RESILIENCIA POBLANO, S.A. DE C.V.	JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ OTERO	1204081510871	

Se incluye copia de identificación oficial de los asistentes

Parque Recreativo El Ameyal
 El Carmen 10, Estrellas del Mar
 C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

GRUPO CONSTRUCTOR DE RESILIENCIA POBLANO



GRUPO CONSTRUCTOR DE RESILIENCIA POBLANO, S.A. DE C.V.
 CARRILLO VILLALBA Y CAJAL
 PUEBLA, C.P. 72702
 RFC: CEE310124

Fecha: 26 de octubre de 2024

No.

NOTA NO: 01

APERTURA DE BITÁCORA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO-EMILIANO ZAPATA.

UBICACIÓN: SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

CONTRATO NO: SIMY SP/DI/COP/PUD/2024/002
OBRA NO: SIMY SP/DI/13/FIS/24/003
RECURSO: RECURSOS FISCALES

IMPORTE DE LA OBRA: \$811,855.20 (Ochocientos once mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.)

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 26 DE OCTUBRE DE 2024
AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

EMPRESA CONTRATISTA: SERGRIN, SA. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA GRISELL HERNANDEZ REYES
DIRECCION DE LA EMPRESA: TEPEACA, 6389-A GRANJAS DEL SUR,
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
PUEBLA, C.P. 72470

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA ASÍ COMO EL CAPÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULOS 84 AL 88 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE APERTURA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA LA CUAL SERÁ EL ÚNICO ELEMENTO EN DONDE SE ANOTARÁN LAS OBSERVACIONES, METAS ALCANZADAS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, LAS CUALES DEBERÁN SER AVALADAS POR LA RESIDENCIA.

PARA EL USO DE ESTA BITÁCORA, SE REGISTRAN FIRMAS QUE TENDRÁN ACCESO A LA PRESENTE BITÁCORA Y QUE INTERVIENDRÁN EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LA CONTRATANTE SE DESIGNA COMO RESIDENTE DE OBRA AL C. JOSE WIS GERVANTES GASCA Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA SE DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA A LA C. NUBIA GRISELL HERNANDEZ REYES, QUIENES RESPECTIVAMENTE ACEPTAN Y MANIFIESTAN CONOCER LAS REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA BITÁCORA Y LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS:

CONTINUA NOTA NO. 01 EN SIGUIENTE FOLIO


Fecha: 26 de octubre de 2024

No.

CONTINUA NOTA NO. 01

POR LA CONTRATANTE


POR LA CONTRATISTA


C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA


C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO


C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.




Fecha: 26 de octubre de 2024

No.

NOTA NO. 02

CON ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE CITA A LA EMPRESA SERGRIN S.A. DE C.V. AL SITIO DONDE SE REALIZARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA EN LA LOCAIDAD DE SAN LORENZO ALHECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCIUNGO, ESTADO DE PUEBLA. SE HACE RECORRIDO DE CAMPO EN EL TRAMO COMPRENDIDO PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES AREAS QUE REQUIEREN INTERVENCION, ASI COMO PUNTOS DE CONFLICTO VIAL PARA TOMARSE EN CUENTA DURANTE LA ELABORACION DEL PROYECTO



POR LA CONTRATANTE

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR LA CONTRATISTA

C. NUBIA GRISELL HERNANDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIUNGO

SUPERINTENDENTE DE OBRA


C. NUBIA GRISELL HERNANDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.

Fecha: 28 de octubre de 2024

No.

NOTA NO. 03

ESTE DÍA ASISTE UNA CUADRILLA PARA INICIAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACION TOTAL EN EL TRAMO ESPECIFICADO CON GEORREFERENCIA INICIAL 19.146111914441896, -98.2376714602351 Y GEORREFERENCIA FINAL 19.151367304346978, -98.22814387610911, TOMANDO EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES DERIVADAS DEL RECORRIDO, ASÍ COMO UNA CUADRILLA PARA REALIZAR LA GEOTECCIA QUE INTEGRARÁ ESTUDIOS PRELIMINARES, POZOS A CIELO ABIERTO, ENTRE OTROS.



POR LA CONTRATANTE

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR LA CONTRATISTA

C. NUBIA GRISEL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO

SUPERINTENDENTE DE OBRA


C. NUBIA GRISEL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.

Fecha: 30 de octubre de 2024

No.

NOTA NO. 04

SIENDO LAS 15:00 HORAS, SE ACUERDA CON LA EMPRESA, LA ENTREGA PARA REVISIÓN DE AVANCES DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON CADENAMIENTOS A CADA 20 METROS, INDICANDO EL TRAMO INICIAL 0+000.00 Y TRAMO FINAL 1+083.38, SE VERIFICAN LOS ARCHIVOS DIGITALES Y CORROBORAN TIEMPOS



POR LA CONTRATANTE

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR LA CONTRATISTA

C. NUBIA GISSELL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUDANTAMIENTO DE QUAYUTLANCINGO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. NUBIA GISSELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.

Fecha: 31 de octubre de 2024

No.

NOTA NO. 05

ESTE DÍA SE REALIZA UN RECORRIDO IDENTIFICANDO ÁREAS QUE SERÁN IMPORTANTES INDICAR EN PROYECTO PARA INTERVENIR COMO COMPLEMENTOS DE BANQUETAS, RETIRO DE MALEZA, ENTRE OTROS, ASÍ COMO DETECTAR PUNTOS PELIGROSOS PARA EL CRUCE DE PERSONAS PARA PROPONER UNA ESTRATEGIA QUE CONTRIBUYA A LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SEGURA DE LA VIAJIDAD

FOR LA CONTRATANTE

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FOR LA CONTRATISTA

C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINO

SUPERINTELENDE DE OBRA

C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTELENDE DE SERGRIN
S.A. DE C.V.

Fecha: 3 de noviembre de 2024

No.

NOTA NO: 06

SIENDO LAS 12:00 HORAS, LA EMPRESA ENTREGA EL AVANCE DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA REVISION EN EL QUE SE HACEN OBSERVACIONES PRINCIPALMENTE EN LA SECCION 0+800.00 PARA REVISAR LA CONCENTRACION DE AGUA PLUVIAL, DE IGUAL FORMA SE CONSULTA ACERCA DE LA SEÑALÉTICA, LA CUAL DEBERA APLICARSE A LA NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE SEDATU. FINALMENTE SE REVISLA LA GEOTECNIA PARA CONFIRMAR ENTRE OTROS PUNTOS RELEVANTES, LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

POR LA CONTRATANTE

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
M. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINO

POR LA CONTRATISTA

C. NOBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES
SERPIN S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. NOBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERPIN S.A. DE C.V.

Fecha: 5 de noviembre de 2024

No.

NOTA NO. 07

SIENDO LAS 14:00 HORAS, LA EMPRESA ENTREGA CORRECCIONES PARA LA REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE 1,083.33 M. DE LONGITUD Y UNA SECCION VIAL PROMEDIO DE 11.00 M. SIENDO SOLUCIONADAS EN SU MAYORIA Y REALIZANDO ANOTACIONES FINALES EN LOS PLANOS IMPRESOS PARA INTEGRAR EN EL PROYECTO.

POR LA CONTRATANTE



C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR LA CONTRATISTA




C. NUBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES
SERFIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA



C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCIHO

SUPERINTENDENTE DE OBRA



C. NUBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES

Fecha: 7 de noviembre de 2024

No.

NOTA NO. 08

CON ESTA FECHA, LA CONTRATISTA ENTREGA LA ESTIMACIÓN 1-FINQUITO, QUE REPRESENTA EL AVANCE DEL 100% DE LOS TRABAJOS QUE CONTEMPLA LAS PARTIDAS DEL CUANTALIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRAJERIAS Y PAVIMENTOS, PROYECTO GEOMÉTRICO, PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE Y OBTENCIÓN DE VALIDACIÓN. ASIMISMO, SE RECIBE POR PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA CONTRATISTA A LAS 11:00 AM, EL OFICIO DONDE SE NOTIFICA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

FOR LA CONTRATANTE



C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FOR LA CONTRATISTA



C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA



C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLAUCINGO

SUPERINTENDENTE DE OBRA



C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.

Fecha: 14 de noviembre de 2024

No.

NOTA NO.09

CON ESTA NOTA SE LE NOTIFICA A LA PARTE CONTRATISTA DEL OFICIO DE ACTA DE VERIFICACION CON LA CUAL SE LE CITA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 10:00 HORAS PARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS.

POR LA CONTRATANTE

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR LA CONTRATISTA

C. NUBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. NUBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.


Fecha: 15 de noviembre de 2024

No.

NOTA NO. 10

CON ESTA NOTA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE REÚNE CON LA PARTE CONTRATANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCIUCO DONDE SE REVISARON LOS TRABAJOS ENTREGADOS Y SE DETERMINA LA FINALIZACIÓN AL 100% DE ESTOS, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE, CORRESPONDIENTE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS CONTRATADOS.

ASIMISMO, SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 10:00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCIUCO, DANDO CIERRE Y REALIZANDO LA FIRMA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN



FOR LA CONTRATANTE

FOR LA CONTRATISTA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIUCO

C. NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.

Fecha: 16 de noviembre de 2024

No.

NOTA NO. 11

CON ESTA NOTA, SIENDO LAS 10:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, UBICADAS EN EL PARQUE RECREATIVO EL ANEYAL, EL CARRIL #40, COL. ESTRELLAS DEL MAR SAN JUAN CUAUTLANCINGO PUEBLA, C.P. 72702, SE REALIZA LA LECTURA DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA, QUEDANDO POR AUTORIDAD DE ACUERDO Y FIRMADO DE CONFORMIDAD EL ACTA DE LOS QUE INTERVINIERON.

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. NUBIA CRISTEL HERNÁNDEZ REYES
SERGRIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO


C. NUBIA CRISTEL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGRIN S.A. DE C.V.

Fecha: 16 de noviembre de 2024

No.

NOTA NO. 12

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA DE BITÁCORA, SE INFORMA QUE RELATIVO AL CONTRATO NÚMERO SIMYSP/DI/COP/PUBIS/2024/002 DENOMINADO: ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO - EMILIANO ZAPATA CON NÚMERO DE OBRA SIMYSP/DI/13/FIS/24/003, SE DA POR CERRADO EN PRESENTE LIBRO DE BITÁCORA, FIRMANDO LOS PRESENTES REPRESENTANTES DE LA PARTE CONTRATANTE Y LA PARTE CONTRATISTA AUTORIZADO EN LA NOTA NO. 01 DEL PRESENTE LIBRO DE BITÁCORA.



POR LA CONTRATANTE

C. JOSÉ LUIS CERVANTES MASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR LA CONTRATISTA

C. NUBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES
SERGIN S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES MASCA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUATLAHUACÁN

SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. NUBIA GRISSELL HERNÁNDEZ REYES
SUPERINTENDENTE DE
SERGIN S.A. DE C.V.