

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Acta de apertura de proposiciones correspondientes al concurso por invitación para la Adjudicación Directa No. MCP-DOP/FISCA-20-04, relativo a la obra “**CONSTRUCCION DE DUGOUT DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN CUAUTLANCINGO UBICADO AL FONDO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO**” Siendo las 10:00 horas del día 14 de julio de 2020, se reunieron en las oficinas que ocupa el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle El Carmen No. 10 Colonia Estrellas del Mar, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para llevar a cabo el acto correspondiente a la Presentación y apertura de Proposiciones de conformidad con los artículos 33 y 35 de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, así como el 33, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de su reglamento, bajo lo siguiente:

A la hora señalada se procedió al pase de lista para las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente los sobres cerrados de las proposiciones y verificando que estos vengan con la presentación de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del concurso. Acto seguido se dio inicio a el concurso, consistente en abrir los paquetes que contienen las proposiciones y verificando que la documentación requerida en las bases estén completas haciendo la observación que la revisión que se realiza en este momento es conceptual y que las proposiciones que son recibidas quedaran a resguardo de la convocante, la cual procederá a efectuar el análisis cualitativo y el estudio detallado de las proposiciones recibidas a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas

Posteriormente un representante de los licitantes y funcionarios designados por la convocante rubricaran los documentos PE-2 y PE-3 de las propuestas entregadas. Se procede a dar lectura en voz alta al importe de cada una de las proposiciones sin incluir el impuesto al valor agregado I.V.A.

No	EMPRESA	REPRESENTANTE	MONTO SIN I.V.A.
1	PLEWAN CONSTRUCCIONS S.A. de C.V.	C. Natalia Patricia Jiménez Sánchez	\$239,370.29
Importe con letra: (Doscientos treinta y nueve mil treientos setenta pesos 29/100 M.N.)			
2	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A de C.V.	C. Noemi Espinoza Herrera	\$ 225,887.36
Importe con letra: (Doscientos veinte cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 36/100 M.N.)			

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los causales establecidos en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, de su reglamento y de las bases correspondientes.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Con fundamento en el artículo 35 fracción III de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, se notifica a los licitantes que el fallo se realizará el día 16 de julio de 2020 a las 10:00 horas en este mismo lugar.

Cierre del acta: finalmente se dio lectura a la presente acta, firmando los participantes y recibiendo copia de la misma para constancia y efectos legales, dando por terminado este acto siendo las 10:53 horas. Del mismo día de su inicio.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidente del comité municipal de obra pública

C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico

Ing. José Luis Flores Amastal

Vocal 1

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

Secretario Ejecutivo

C. José María Meza Pérez

Vocal 2

C. Edgar Gamboa Cuazitl

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Vocal 3

Contralor

C. Patricia Mendieta Ramos

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

LICITANTES

No.	EMPRESA	FIRMA
1	1.- PLEWAN CONSTRUCCION S.A. de C.V.	
2	2.- GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A de C.V.	

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Nº	DOCUMENTO	PLEWAN CONSTRUCCION S. A. de C. V.	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S. A de C. V.
		CUMPLE	CUMPLE
PROPUESTA TECNICA			
PT-1	Escrito bajo protesta de decir verdad de la acreditación, la existencia y personalidad jurídica del licitante.	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-2	Modelo del contrato	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-3	Bases del concurso	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-4	Escrito de no encontrarse en los supuestos del Art. 55 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-5	Escrito Documentación tributaria	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-6	Escrito Estados Financieros	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-7	Cumplimiento en caso de encontrarse o no e el supuesto del Art. 32-A y 32-D del Código Fiscal de la Federación	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-8	Especificaciones rubricadas	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-9	Manifiestación de conocimientos del sitio de realización de los trabajos	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-10	Acta de junta de aclaraciones o escrito de no-asistencia	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-11	Relación de datos básicos de materiales	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-12	Datos básicos de mano de obra	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-13	Relación de datos básicos de maquinaria y equipo	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-14	Programa calendarizado mensual de los trabajos por partidas	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-15	Programa de suministro de materiales y equipos de instalación permanente	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-16	Programa de utilización de mano de obra de campo	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-17	Programa de utilización de maquinaria y equipo	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-18	Memoria descriptiva de la manera en que se propone realizar los trabajos	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-19	Relación de contratos en vigor y anteriores Anexando escrito	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
PT-20	Declaración por escrito de contar con experiencia y capacidad para realizar los trabajos objeto de la licitación, anexando escrito	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Propuesta Económica			
PE-1	Carta compromiso	Cumple	Cumple
PE-2	Tarjetas de análisis de precios unitarios	Cumple	Cumple
PE-3	Resumen de los factores indirecto, financiamiento y utilidad	Cumple	Cumple
PE-4	Análisis de costos indirectos	Cumple	Cumple
PE-5	Análisis del costo por financiamiento	Cumple	Cumple
PE-6	Análisis del cargo por utilidad	Cumple	Cumple
PE-7	Análisis del Factor de Salario Real	Cumple	Cumple
PE-8	Tarjetas de análisis de costos, horarios de equipo y maquinaria	Cumple	Cumple
PE-9	Análisis de básicos auxiliares	Cumple	Cumple
PE-10	Explosión de insumos de materiales y equipo de instalación permanente	Cumple	Cumple
PE-11	Explosión de insumos de mano de obra	Cumple	Cumple
PE-12	Explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción	Cumple	Cumple
PE-13	Programa de inversión por montos mensuales de la ejecución de los trabajos.	Cumple	Cumple
PE-14	Programa de inversión por montos mensuales de materiales y equipo de instalación permanente	Cumple	Cumple
PE-15	Programa de inversión por montos mensuales de utilización de mano de obra	Cumple	Cumple
PE-16	Programa de inversión por montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo	Cumple	Cumple
PE-17	Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo	Cumple	Cumple