

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

**ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. MCP-DOP/FISCA-20-05**

DICTAMEN DE FALLO

Siendo las 09:10 horas del día 12 de agosto de 2020, se lleva a cabo el dictamen de fallo correspondientes al concurso por invitación para la Adjudicación Directa número MCP-DOP/FISCA-20-05, relativo a la obra “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIAL, SALA DE JUNTAS Y BALCON DE PRESIDENCIA.”

I- Criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones.

De conformidad con lo establecido en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, artículo 36 fracción III cuarto párrafo, así como el artículo 44 de su reglamento

I.1.-Reseña cronológica de los actos del procedimiento.

Adquisición de bases	Lugar, fecha y hora de reunión para la visita al sitio de la obra	Lugar y fecha de la junta de aclaraciones	Lugar, Fecha y hora de recepción y apertura de proposiciones
Del 28 al 31 de julio de 2020 de 10:00 a 14:00 horas en las oficinas del comité Municipal de obra pública.	3 de agosto de 2020 a las 10:00 horas en las oficinas del comité Municipal de obra pública.	3 de agosto de 2020 a las 12:00 horas en las oficinas del comité municipal de obra pública.	10 de agosto de 2020 a las 10:00 horas en las oficinas del comité municipal de obra pública.

Posteriormente las proposiciones se analizaron de dos formas: una de manera cuantitativa, donde para la recepción de las proposiciones solo basto la presentación de los documentos sin entrar en la revisión de su contenido y la otra de manera cualitativa, donde se realizó el estudio detallado de las proposiciones presentadas a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de la condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

II.-Listado de empresas aceptadas y/o desechadas.

Después de analizar las proposiciones se enlistan las empresas aceptadas, así mismo, se analizó las proposiciones de las mismas, encontrándose los siguientes motivos de aceptación o descalificación de acuerdo a lo estipulado en las bases, la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla y su reglamento; ubicándolas de menor a mayor de acuerdo con sus montos presentados en la propuesta económica sin I.V.A.:

No.	Empresa	Desechada/Aceptada	Monto sin I.V.A.
1	1.- PLEWAN CONSTRUCCION S.A. de C.V.	Aceptada	\$ 84,339.65
2	2.- GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A de C.V.	Desechada	\$ 88,279.17

DICTAMEN DE FALLO

DICTAMEN:

III. Razones técnicas o económicas por las que se aceptan o desechan las propuestas.

1.- PLEWAN CONSTRUCCION S.A. de C.V

Una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, además de ser la propuesta que resulta económicamente más conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

2.- GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A de C.V.

Su propuesta es descalificada conforme a lo siguiente:

una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, se descalifica porque resulta ser económicamente menos conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla.

IV. Con fundamento en el artículo 36 de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla.

El contrato se adjudica a: **PLEWAN CONSTRUCCION S.A. de C.V** Representada por el C. Noemi Espinoza Herrera, por un monto de \$ 84,339.65 (ochenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos 65/100 M.N.) sin I.V.A., porque resulta solvente ya que reúne los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se cierra el presente a las 09:38 horas el mismo día de su inicio, reunidos en las oficinas del comité municipal de obra pública para el Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle el Carmen número 10, colonia estrellas del mar, Cuautlancingo; Puebla.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidente del comité municipal de obra publica

C. María Guadalupe Daniel Hernández

DICTAMEN DE FALLO

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo

Ing. José Luis Flores Amastal

C. José María Meza Pérez

Contralor del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

Vocal 1

Vocal 2

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

C. Edgar Gamboa Cuazitl

Vocal 3

C. Patricia Mendieta Ramos