Acta de la Junta de Aclaraciones

Siendo las 10:00 horas del día 26 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas que ocupa la Dirección de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, Ubicadas en calle el Carmen Número 10 Colonia Estrellas del Mar, Junta Auxiliar de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para llevar a cabo el acto correspondiente a la **JUNTA DE ACLARACIONES** del proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a **CUANDO MENOS CINCO PERSONAS** Nº **MCP-DOP/FORTA-21-04** para la obra denominada: **ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE NUEVA YORK Y ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANCTORUM.** Ubicada en Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo; Puebla.

A la hora señalada se procedió a pasar lista de las empresas registradas, firmado su asistencia en el formato *"registro de lista de asistencia de la junta de aclaraciones"* que se adjunta al presente documento como Anexo 1.

Acto presidido por el Ing. José Luis Flores Amastal, secretario técnico y director de obra Pública; quien en este acto es el en cargado de recibir y dar respuesta a las dudas que los participantes en este proceso de adjudicación presenten, a fin de hacer las aclaraciones necesarias para que los concursantes tengan toda la información necesaria para la preparación de sus proposiciones del procedimiento en cuestión.

preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTA	RESPUESTA
1.- CO-WORK Construction S. de R.L. de C.V. a través de su representante PREGUNTA: En catálogo de las bases se considera un puente vehicular; ¿esté cuenta con un cálculo estructural donde se considera el tráfico diario o se hará ajustes constructivos en la ejecución de la obra?	1.- El proyecto en todas sus partidas cuenta con las mecánicas, diseños estructurales y cálculos necesarios para su correcta ejecución por lo que el catálogo proporcionado en las bases, está respaldado para su integración.

El funcionario designado por la presidenta del Comité municipal de Obra Pública, en este momento hace constar que, en el presente acto, **se dio respuesta a las preguntas presentadas por los concursantes**, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Se notifica a los interesados, que toda la documentación deberá dirigirse a la Presidenta Interina del Comité de Obra Pública, C. **Angélica Flores Cano**, lo que se deberá considerar para la elaboración de todos los documentos en el desarrollo del procedimiento.

Acta de la Junta de Aclaraciones

Se ratifica que el acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo el día 28 de abril de 2021 a las 13:00 horas, en el domicilio del Convocante, informando que el registro de participantes se iniciará 15 minutos antes de la hora señalada.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 10:24 horas del día de su inicio, levantándose en original y firmando las personas que participaron en la Junta de Aclaraciones.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidenta Interina del comité de obra pública

C. Angélica Flores Cano

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo

Ing. José Luis Flores Amastal

C. José María Meza Pérez

Titular del Órgano Interno de Control

L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo

Acta de la Junta de Aclaraciones

LICITANTES

TIANOC S.A. de C.V.
C. Alma Delia Velasco Canalizo

Grupo Constructor Y Arrendador VALTIMURT, S.A. de C.V.
C. Noemí Espinoza Herrera

CO-WORK Construction S. de R.L. de C.V.
C. Ana Patricia Sánchez Parraguirre

Grupo PRANGELOPOLIS S.A. de C.V.
C. Daniel Barranco Dieguez

Construcciones ROALFERGO S.A. de C.V.
C. José Eduardo Ávila Machorro